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2020_026_Oneri della sicurezza - Incidenza della manodopera computo "CME Sicurezza"

Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

1 99.06.CV1.01 Cartellonistica Covid-19

Fornitura e posa in opera cartellonistica

di avvertimento e indicazioni procedure

Covid-19 per l'intera durata dei lavori -

Fino a un massimo di 20 cartelli

plastificati informativi formato A3,

inclusa affissione. a corpo 1,000 61,94 22,380 13,86 13,86

2 99.06.CV1.03 Verifica temperatura corporea personale

Verifica della temperatura corporea dei

soggetti che devono a qualunque titolo

accedere al cantiere mediante utilizzo di

idonea strumentazione senza contatto,

registrazione dell'avvenuto controllo e

relativa procedura in materia di tutela

della privacy. Incluso nolo termometro.

Per cantieri fino a un accesso medio

giornaliero stimato pari a venti persone. mese 5,000 136,71 81,110 110,89 554,43

99.06.CV1.04 Sanificazione autoveicoli

Sanificazione (intesa come insieme di

operazioni atte a rendere sani gli

ambienti mediante l'attività di pulizia e

disinfezione) dei mezzi necessari per

raggiungere il cantiere (abitacolo degli

autoveicoli quali i furgoni trasporto

persone, furgoni con cabina dotata di

sedili a fila singola o doppia,

autovetture) e dei mezzi d'opera

utilizzati in cantiere (cabine di trattrici,

escavatori, pale caricatrici, autogrù,

terne, ecc.), da svolgersi con l'uso dei

prodotti previsti per ambienti di lavoro

non sanitari nella circolare n° 5443 del

22 febbraio 2020 del Ministero della

Salute. Il prezzo non comprende le

operazioni connesse strettamente alla

pulizia, in quanto riconducibili ad

adempimenti di natura

igienico-sanitaria obbligatori ricompresi

nel valore di impiego ordinario

dell'autoveicolo o del mezzo d'opera,

mentre comprende i d.p.i. necessari per

le operazioni di disinfezione e lo

smaltimento del materiale di risulta.

3 99.06.CV1.04 a Prezzo mensile, per un numero medio

mensile di autoveicoli da trasporto e

mezzi d'opera utilizzati, non superiore a

5, e per un numero minimo di

sanificazioni per giorno d'impiego dei

mezzi pari ad una mese 5,000 290,65 64,850 188,49 942,43

4 99.06.CV1.05 Sanificazione locali igienici

Sanificazione (intesa come insieme di

operazioni atte a rendere sani gli

ambienti mediante l'attività di pulizia e

disinfezione) dei locali ad uso servizi

igienico-assistenziali posizionati

all'interno del cantiere, ivi comprese le

attrezzature in essi collocate (tavoli,

sedie, ante degli armadietti, maniglie,

tastiere, monitor, ecc.), ricompresi

nell'allegato XIII del d.lgs 81/2008, con la

sola eccezione della sanificazione dei

locali ad uso gabinetto compensata con

altra voce di Elenco Prezzi ma compresa

la sanificazione del box ad uso ufficio di

cantiere, da svolgersi con l'uso dei

prodotti previsti per ambienti di lavoro

non sanitari della Circolare n° 5443 del

22 febbraio 2020 del Ministerodella

A riportare 1.510,72
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Manodopera
N. Codice Descrizione U.M. Q.tà Prezzo

% Costo Totale

Riporto 1.510,72

Salute. Il prezzo non comprende le

operazioni connesse strettamente alla

pulizia dei locali, in quanto riconducibili

ad adempimenti di natura

igienico-sanitaria obbligatori, già

compresi nel prezzo a nolo

dell'apprestamento compensato con

altra voce di Elenco Prezzi, mentre

comprende i prodotti e i d.p.i. necessari

per le operazioni di disinfezione e lo

smaltimento del materiale di

risulta.Prezzo mensile per ciascun box

modulare a uno o più locali escluso il wc

e per un numero minimo di sanificazioni

per settimana lavorativa effettiva

(escluse quindi le sospensioni lavori per

maltempo, per disposizione della D.LL. o

per qualsiasi altro motivo) pari a due. mese 15,000 110,76 70,080 77,62 1.164,31

5 99.06.CV1.06 Sanificazione gabinetto di cantiere

Sanificazione (intesa come insieme di

operazioni atte a rendere sani gli

ambienti mediante l'attività di pulizia e

disinfezione) del gabinetto di cantiere di

cui all'allegato XIII del d.lgs 81/2008, da

svolgersi con l'uso dei prodotti previsti

per ambienti di lavoro non sanitari della

Circolare n° 5443 del 22 febbraio 2020

del Ministero della Salute. Il prezzo non

comprende le operazioni connesse

strettamente alla pulizia del gabinetto, in

quanto riconducibili ad adempimenti di

natura igienico-sanitaria obbligatori, già

compresi nel prezzo a nolo

dell'apprestamento compensato con

altra voce di Elenco Prezzi, mentre

comprende i prodotti e i d.p.i. necessari

per le operazioni di disinfezione e lo

smaltimento del materiale di

risulta.Prezzo mensile per ciascun box

modulare a uno o più locali a uso

gabinetto o antibagno, per un numero

minimo di sanificazioni pari a due per

giornata lavorativa effettiva (escluse

quindi le sospensioni lavori per

maltempo, per disposizione della D.LL. o

per qualsiasi altro motivo) mese 5,000 120,33 64,500 77,61 388,06

6 99.06.CV1.07 Disinfezione attrezzi di cantiere

Disinfezione degli attrezzi e attrezzature

di lavoro utilizzati nel cantiere di uso

comune, compresi comandi esterni tipo

dispositivi per azionamento macchine

fino a un massimo di 20 elementi

mediamente presenti in cantiere. Il

presente articolo comprende i prodotti e

i d.p.i. necessari per le operazioni di

disinfezione e lo smaltimento del

materiale di risulta. Prezzo al mese mese 5,000 210,86 72,300 152,45 762,26

99.06.CV1.08 Fornitura dispositivi di protezione

individuale Covid-19

Fornitura dispositivi di protezione

individuale Covid-19 - Maschere facciali

e guanti monouso.

7 99.06.CV1.08 a Fornitura di maschere facciali monouso

di tipo chirurgico formate da due o tre

strati di tessuto non tessuto (tnt). La

mascherina deve avere strisce per il

naso, le linguette per le orecchie e deve

A riportare 3.825,35
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Riporto 3.825,35

essere sterilizzata prima del

confezionamento in busta sigillata e

termosaldata. Incluso smaltimento. Le

mascherine devono essere rispondenti

alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 o

similari. cad 1.380,000 0,58 0,000 0,00 0,00

8 99.06.CV1.08 b Fornitura di paio di guanti di protezione

monouso in nitrile conforme a UNI EN

420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNIEN

374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.

Incluso smaltimento. cad 1.380,000 0,21 0,000 0,00 0,00

9 99.06.CV1.10 Compenso per l'attività del preposto alle

procedure per il contenimento del

Covid-19

Compenso per l'attività del preposto per

l'applicazione delle procedure legate al

contenimento della diffusione del

contagio da Covid-19 (gestione accessi di

personale, visitatori, tecnici e fornitori,

predisposizione e modifica percorsi

separati, verifica dell'attuazione delle

procedure da parte dei soggetti presenti

in cantiere, registrazione delle

disinfezioni e in generale delle procedure

previste nel PSC e nel POS...) non già

disciplinate in altri prezzi. mese 5,000 235,90 86,960 205,14 1.025,69

99.06.CV1.11 Dispenser per soluzione idroalcolica

Fornitura dispenser per soluzioni

idroalcoliche o altro prodotto idoneo,

nel rispetto di quanto disciplinato dal

Ministero della Salute e delle

normative di riferimento emanate in

materia, esclusa la fornitura dei

prodotti igienizzanti.

10 99.06.CV1.11 a Prezzo per dispenser manuale da tavolo

volume 500ml integrato da cartello

dedicato, da affiggere a parete o su

supporto. cad 4,000 8,36 33,160 2,77 11,09

11 99.06.CV1.12 Fornitura di soluzione idroalcolica

igienizzante

Fornitura di soluzione idralcolica per

igienizzazione e disinfezione mani (alcool

> 70%). Il presente articolo si intende

comprensivo degli oneri per il

riempimento dei dispenser (dispenser

pagati a parte). l 5,000 14,18 5,860 0,83 4,15

99.06.CV1.13 Cisterna acqua

Fornitura e installazione su supporto

rialzato a circa 1 m di cisterna di acqua,

del volume di 1000 lt, in polietilenead

alta densità, idonea per acqua

destinata a fruizione umana, completa

di gabbia in acciaio zincato, struttura di

supporto, valvola di carico a rubinetto,

bocca di carico superiore da 220 mm. In

opera per cantieri privi di allacciamento

alla rete acquedottistica, compresi 2

rabbocchi mensili.

12 99.06.CV1.13 a Cisterna d'acqua - fornitura in cantiere,

installazione, manutenzioni,

smobilizzazione e nolo per il 1° mese. cad 1,000 327,34 29,640 97,02 97,02

13 99.06.CV1.13 b Cisterna d'acqua - nolo per i mesi o

frazioni di mesi successivi al primo ed

esecuzione di n.2 rabbocchi mensili.

cad.mes

e 4,000 279,52 19,830 55,43 221,72

A riportare 5.185,02
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Riporto 5.185,02

99.01.XB1.05 BOX DI CANTIERE USO SERVIZI

IGIENICO SANITARI DIM. 2,4x2,7x2,4 m

Fornitura e posa in opera di box di

cantiere uso servizi igienico sanitari

realizzato da struttura di base, sollevata

da terra e in elevato con profilati di

acciaio pressopiegati, copertura e

tamponamento con pannello sandwich

costituito da lamiera interna ed esterna

e coibente centrale (minimo 40 mm),

divisori interni a pannello sandwich,

infissi in alluminio, pavimento in legno

rivestito in PVC, completo di impianti

elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e

fognario, termico (radiatore elettrico),

dotato di una doccia, un WC, un lavabo,

boiler elettrico ed accessori. Dimensioni

orientative 2,4x2,7x2,4 m compreso

trasporto, montaggio, smontaggio e

formazione della base in cls armata di

appoggio.

14 99.01.XB1.05 a Prezzo primo mese cad 1,000 528,37 15,740 83,17 83,17

15 99.01.XB1.05 b Prezzo per ogni mese e frazione di mese

successivo al primo

cad.mes

e 4,000 226,84 3,670 8,33 33,30

99.01.XB1.02 BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO

DIM. 2,4x5,4x2,4 m

Fornitura e posa in opera di box di

cantiere uso spogliatoio realizzato da

struttura di base, sollevata da terra e in

elevato con profilati di acciaio

pressopiegati, copertura e

tamponamento con pannello sandwich

costituito da lamiera interna ed esterna

e coibente centrale (minimo 40 mm),

divisori interni a pannello sandwich,

infissi in alluminio, pavimento in legno

rivestito in PVC, completo di impianti

elettrico, idrico e fognario, termico

(radiatore elettrico), dotato di 6

armadietti a due scomparti e 6

seggiole. Dimensioni orientative

2,4x5,4x2,4 m compreso trasporto,

montaggio, smontaggio e formazione

della base in cls armata di appoggio.

16 99.01.XB1.02 a Prezzo primo mese cad 1,000 575,35 13,490 77,61 77,61

17 99.01.XB1.02 b Prezzo per ogni mese e frazione di mese

successivo al primo

cad.mes

e 4,000 222,49 3,490 7,76 31,06

99.01.XB1.06 BOX DI CANTIERE USO MENSA

Fornitura e posa in opera di box di

cantiere uso mensa realizzato da

struttura di base, sollevata da terra e in

elevato con profilati di acciaio

pressopiegati, copertura e

tamponamento con pannello sandwich

costituito da lamiera interna ed esterna

e coibente centrale, divisori interni a

pannello sandwich, infissi in alluminio,

pavimento in legno rivestito in PVC,

completo di impianti elettrico, idrico

(acqua calda e fredda) e fognario,

termico (radiatore elettrico), dotato di

scaldavivande, tavoli e sedie.

Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4 m

compreso trasporto, montaggio,

smontaggio e formazione della base in

cls armata di appoggio.

A riportare 5.410,16
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Riporto 5.410,16

18 99.01.XB1.06 a Prezzo primo mese cad 1,000 606,11 0,550 3,33 3,33

19 99.01.XB1.06 b Prezzo per ogni mese e frazione di mese

successivo al primo

cad.mes

e 4,000 262,72 0,110 0,29 1,16

99.01.XB1.08 BOX DI CANTIERE USO UFFICIO

RIUNIONI

Fornitura e posa in opera di box di

cantiere uso ufficio riunioni realizzato

da struttura di base, sollevata da terra

e in elevato con profilati di acciaio

pressopiegati, copertura e

tamponamento con pannello sandwich

costituito da lamiera interna ed esterna

e coibente centrale, divisori interni a

pannello sandwich, infissi in alluminio,

pavimento in legno rivestito in PVC,

completo di impianto elettrico e

termico (radiatore elettrico), dotato di

scrivania, 6 sedie, mobili e accessori

vari. Dimensioni orientative 2,4x6,4x2,4

m compreso trasporto, montaggio,

smontaggio e formazione della base in

cls armata di appoggio.

20 99.01.XB1.08 a Prezzo primo mese cad 1,000 580,38 14,330 83,17 83,17

21 99.01.XB1.08 b Prezzo per ogni mese e frazione di mese

successivo al primo

cad.mes

e 4,000 219,84 3,780 8,31 33,24

22 99.01.AB1.02 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Fornitura e posa in opera di cassetta di

pronto soccorso rispondente all'art. 29

del D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58

contenente: 1 flacone di sapone liquido,

1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1

pomata per scottature, 1 confezione da

8 bende garza assortite, 10 garze sterili

10x10 cm, 1 flacone di pomata

antistaminica, 1 paio di forbici, 5

sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze

sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di

guanti in vinile, 2 flaconi di acqua

ossigenata, 1 flacone di clorossidante

elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm,

1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocchetti di

cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni

da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici,

1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5

sacchetti di polietilene monouso, 1

termometro clinico, 4 teli triangolari

96x96x136 cm, 1 bisturi monouso

sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche

per frattura, 1 confezione da 10 siringhe

sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera,

1 confezione di benda tubolare a rete, 1

coperta isotermica oro/argento, 1

apribocca, 1 cannula e 1 elenco del

contenuto. cad 1,000 94,98 2,920 2,77 2,77

99.01.AH2.03 RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE

METALLICA ELETTROSALDATA E TUBI

SU PLINTI PREFABBRICATI

Esecuzione di recinzione di cantiere alta

200 cm, eseguita con tubi da ponteggio

infissi su plinti di calcestruzzo

prefabbricati e rete metallica

elettrosaldata. Compreso il fissaggio

della reti ai tubi, lo smontaggio e il

ripristino dell'area interessata dalla

recinzione.

A riportare 5.533,83
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Riporto 5.533,83

23 99.01.AH2.03 a Prezzo primo mese m2 160,000 5,75 57,850 3,33 532,22

24 99.01.AH2.03 b Prezzo per ogni mese e frazione di mese

successivo al primo

m².mes

e 640,000 1,85 29,970 0,55 354,84

25 99.02.QZ1.01 LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE

Applicazione di lampeggiatore

crepuscolare a luce intermittente

arancione.

cad.mes

e 50,000 1,65 0,000 0,00 0,00

99.02.QZ1.09 QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE

DA CANTIERE

Compenso per l'utilizzo di quadri

elettrici di distribuzione da cantiere

conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN

60439-1) e CEI 17.13/4 (EN 60439-4)

con grado di protezione IP55, costituiti

da involucro in materiale isolante,

antiurto e autoestinguente per

installazione a parete o per il fissaggio

su cavalletto autoportante, dotati di

porte con chiave triangolare per

impedire l'accesso al quadro a persone

non autorizzate, adatti ad essere chiusi

a spine inserite, con installate al suo

interno cassette con morsettiera,

gruppi presa IP55 di tipo interbloccato,

cassette complete di interruttori di

protezione magnetotermici con potere

di interruzione da 6 kA e di tipo

differenziale tarato a 0,03 A, incluso il

collegamento della linea di

alimentazione mediante spina fissa

esterna al quadro o mediante

morsettiera, pulsante luminoso di

emergenza installato sulla carpenteria

del quadro all'esterno completo di

bobina di sgancio sull'interruttore

generale, certificazione CEI 17.13/4 (EN

60349-4), cablaggio, collegamenti

elettrici, opere accessorie e di finitura.

Compreso il lievo alla fine dell'utilizzo.

26 99.02.QZ1.09 e Quadro compreso di n. 2 prese 2P+T da

16 A, n. 2 prese 3P+T da 16 A e n. 2

prese 3P+T da 32A complete di

interruttori magnetotermici e

interruttore generale magnetotermico

differenziale 4P - 80 A - 0,03 A

cad.mes

e 5,000 58,34 7,130 4,16 20,80

B1.01.035.10 Nolo di motogeneratore elettrico di

emergenza trasportabile compreso la

verifica del funzionamento, carburante

e materiale di consumo.

27 B1.01.035.10 a Motogeneratore elettrico potenza 10

kW ora 160,000 10,96 0,000 0,00 0,00

99.05.AA3.11 DOCUMENTAZIONE DELL'IMPIANTO

ELETTRICO DI CANTIERE

Compenso per la predisposizione della

documentazione dell'impianto elettrico

di cantiere secondo norme CEI di

settore, predisposizione della

dichiarazione di conformità ai sensi

della legge 46/90 completa di allegati

obbligatori e suo deposito presso Enti

di controllo ed ISPESL, compresa una

copia da conservare nella baracca di

cantiere.

28 99.05.AA3.11 a Per potenza installata fino a 10 kW cad 1,000 422,87 86,960 367,73 367,73

A riportare 6.809,42
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Riporto 6.809,42

99.01.QX1.01 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Fornitura e posa in opera di estintore

portatile a polvere, avente costruzione,

dispositivi di sicurezza, indicatori di

pressione, supporti, contrassegni,

colore e omologazione rispondenti al

D.M. 20/12/82. Adatti allo

spegnimento di fuochi di Classe A, B, C,

capacità minima di estinzione indicata

nei sottoarticoli, completi di

dichiarazione di conformità al

documento di omologazione emesso da

parte del M.I., rilasciato dal

Costruttore, di staffa per montaggio a

parete e cartello di segnalazione;

compresa la manutenzione periodica

prevista dalla legge.

29 99.01.QX1.01 b Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43

A-183B-C

cad.mes

e 20,000 5,87 43,800 2,57 51,42

99.03.AH2.07 PARAPETTO DI PROTEZIONE CON TUBI

DA PONTEGGIO

Esecuzione di parapetto di protezione

del bordo degli scavi di altezza 1 m,

eseguito con tubi da ponteggio di infissi

nel terreno e controventati e da due

correnti orizzontali di legno dello

spessore di 2,5 cm; compreso

montaggio e smontaggio.

30 99.03.AH2.07 a Prezzo primo mese m 100,000 3,97 69,820 2,77 277,19

31 99.01.AH2.10 DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON

PALETTI E CATENA

Applicazione di delimitazione aree di

lavoro tramite paletti alti 90 cm

verniciati a fuoco con fasce autoadesive

rosse, aggancio per catena e base

metallica di diametro 240 mm, posti a

distanza di un metro e catena in moplen

di colore bianco/rosso. m.mese 180,000 2,65 52,300 1,39 249,47

Importo manodopera 7.387,50

Coordinatore per la progettazione dei

lavori

_______________________
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