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1_GENERALE:
Il presente progetto ha per scopo il ripristino del muro di contenimento della sede stradale di
Strada del Friuli all’altezza dell’abitato di Contovello e della sede stessa, con esclusione del

manto esterno, ed il ripristino delle condizioni di sicurezza della via.

2_DEMOLIZIONI E PULIZIE:

Si prevede la rimozione e lo sgombero del materiale crollato sul terreno sottostante
[10.1.BY1.01.A], comprensiva di trasporto a discarica dei materiali di risulta [D.01.080.35] e la
completa pulizia delle parti di muro, rimaste in opera ai lati dell’'area oggetto del crollo, dalla
vegetazione presente [NP.02].

Si procedera poi alla puntellazione delle porzioni di muro ai due lati dellarea franata
[01.1.AB1.02]

Una volta ripulita e messa in sicurezza I'area si procedera alla demolizione ed allo smaltimento
a idonea discarica autorizzata della pavimentazione stradale esistente in conglomerato
bituminoso [E.01.360.25] nell’area d’intervento.

Successivamente si procedera alla demolizione delle parie di muro di contenimento della sede
stradale, poste ai lati della frana che si presentano pericolanti [25.2.B§§m§§], per le

ORDINE DEGLI

caratteristiche dell’area la demolizione verra eseguita a mano con successienegarico del
DELLA

materiale di risulta su mezzo meccanico per I'asporto a discari riZZaNSWeIro suo
. Ly . . Ingegnere
stoccaggio e riutilizzo in cantiere. 18.02.2021
09:42:37 UTC

Si procedera quindi alla realizzazione di una rampa per poter accedere alla base del muro con
mezzi meccanici, detto in intervento prevede una fase di scavo [D.01.010.10] con contestuale
rinforzo della parte di muro in pietra che rimane in opera mediante betoncino [10.5.EQ3.01];
dal lato interno la rampa risultera essere in sicurezza per effetto della paratia realizzata dalla
protezione civile al centro della carreggiata.

Una volata realizzata la rampa si procedera allo scavo per la realizzazione della fondazione
[D.01.020.05], & previsto I'uso del martellone [D.01.050.05] nel caso di scavo in roccia.

Il materiale di risulta dello scavo dovra essere trasportato a discarica autorizzata allo
smaltimento definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto

[D.01.080.35] ovvero stoccato in cantiere per il successivo riutilizzo [NP.01]

3_STRUTTURE:
Lintervento strutturale prevede linfissione dei pali [F.01.010.30], [F.01.020.05], aventi
diametro esterno 220mm ed armati con tubi in acciaio S355 diametro 168,3 mm e spessore
10 mm, per una profondita di 6,00 m, posti in opera su due file con interasse 2,00 m e passo
1,50 m, e la successiva realizzazione della fondazione del nuovo muro in cls [T.40.000.05],
[F.04.065.05], previa realizzazione di sottofondo in magrone [F.04.003.15].

Relativamente ai pali € prevista la realizzazione di una prova, secondo quanto previsto dalle
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NTC2018 [NP.04]

Si procedera quindi alla realizzazione della parte in elevazione del muro in cls [T.40.009.15],
[F.04.065.05] che presenta una rastremazione alla quota indicata negli elaborati grafici: la
parte piu bassa avra uno spessore di 70 cm per poi restringersi a 45 cm.

La parte posta superiormente al filo stradale che avra la sola funzione di sostenere il
paramento murario di rivestimento avra uno spessore di 20 cm [T.40.009.10].

Per la fondazione cosi come per le elevazioni dovra essere utilizzato un calcestruzzo C32/40
con classe di esposizione XC2 e classe di consistenza S3; I'acciaio d’armatura dovra essere
B450C.

Il calcestruzzo dovra essere ben vibrato e dovra essere lasciato stagionare prima della posa
di rivestimenti ed impermeabilizzazioni.

Verranno realizzati alla quota indicata negli elaborati grafici n. 5 tiranti in barre d’acciaio
[F.01.030.05] del tipo Y1050H diametro 32 mm inseriti in foro diametro 70 mm ed iniettati con

malta cementizia.

4 IMPERMEABILIZZAZIONI, RINTERRI E RIPRISTINI:
La faccia del nuovo muro, dal lato contro terra, andra impermeabilizzata con membrana
plastomerica antiradice [13.3.L.S1.01.B], e quindi verra posto in opera un geocomposito
drenante tessuto-rete-tessuto [10.3.TN6.01.D].
E previsa la posa di tubi di drenaggio per la raccolta ed il convogliamento delle acque presenti
dietro al muro [F.03.060.05]
Il iempimento del vuoto dietro al muro e la fondazione stradale verranno fatte per un primo
strato riutilizzando il materiale presente in cantiere [NP.03] costipandolo e bagnandolo,
successivo riporto in materiale misto cava [11.8.CP1.01.A], posa di geotessile non tessuto
[10.3.TN6.10.G] e quindi fondazione stradale in misto granulare vagliato [12.1.CP1.01.A]; tutto
il pacchetto dovra risultare ben costipato e pronto per la stesura del manto stradale (non
oggetto del presente appalto)
La parte del muro a vista verra rivestita in pietra, utilizzando le pietre di risulta del crollo
[T.40.018.05], [T.40.060.05]

5_SICUREZZA:
Per poter operare in sicurezza, e in riferimento a cid che viene riportato all'interno del Piano di
Sicurezza e Coordinamento, dovranno essere realizzate alcune opere provvisionali e non, atte
a permettere la corretta realizzazione delle lavorazioni in totale sicurezza. Tali opere sono
riportate e quantificate all’interno del computo metrico estimativo della sicurezza.
Nello specifico si prevedono i seguenti apprestamenti:
1) Accantieramento con il posizionamento delle baraccature e del wc di cantiere
[99.1.XB1.05], [99.1.XB1.02], [99.1.XB1.06], [99.1.XB1.08] fornitura della cisterna
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d’acqua potabile [99.6.CV.13], le recinzioni [99.2.QZ1.01], [99.1.AH2.03] ed i parapetti di
protezione anticaduta [99.3.AH2.07], del’impianto elettrico di cantiere tramite gruppo
elettrogeno [B1.01.035.10] e del quadro derivato [99.2.QZ1.09], [99.5.AA3.11];

Si attueranno tutti i presidi previsti dal protocollo di contenimento del Covid-19
[99.6.CV.01], [99.6.CV.03], [99.6.CV.04], [99.6.CV.05], [99.6.CV.06], [99.6.CV.07],
[99.6.CV.08], [99.6.CV.10], [99.6.CV.11], [99.6.CV.12];

Si posizioneranno i presidi medici [99.1.AB1.02] ed antincendio [99.1.QX1.01] e di

delimitazione delle aree di lavoro con paletti e catenella [99.1.AH2.10];
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