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2020_026_Ricostruzione muro contovello - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP.01 MOVIMENTAZIONE NELL'AMBITO DEL CANTIERE DEL MATERIALE DI

RECUPERO

Sovrapprezzo per movimentazione ed accatastamento per il successivo

riutilizzo nell'ambito del cantiere delle rocce e del terreno di qualsiasi natura

e consistenza presente in situ, previa separazione dei materiali non

riutilizzabili e/o considerabili quali rifiuti (ad es. conglomerati bituminosi,

ecc.) che dovranno essere trasportati a discarica autorizzata (computati a

parte).

La lavorazione, eseguita a mano o con l'impiego di mezzi meccanici di

qualsiasi genere, da eseguirsi anche in presenza d'acqua, comprende tutti gli

oneri per i trasporti e movimentazioni, carico e scarico, assistenze,

l'eventuale preparazione dell'area di accatastamento nella zona specificata

negli elaborati progettuali.

Valutazione a mc verso area stoccaggio e da area di stoccaggio a zona di

lavorazione per ripristino

ANALISI

Analisi prezzi con riferimento a Prezzario FVG 2020 0,00

Manodopera 0,00

VR C.03 - Operaio specializzato h 0,27 29,48 7,96

VR C.01  Operaio comune assistenza h 0,27 24,66 6,66

Materiali 0,00

VR Telo protettivo (incidenza) cad. 1,00 1,00 1,00

Noli 0,00

VR B1.1.005.05.A mini escavatore a caldo h 0,13 52,22 6,79

VR B1.1.005.15.A pala meccanica a caldo h 0,07 56,72 3,97

SOMMANO 26,38

Spese generali % 15,000 26,38 3,96

di cui Spese sicurezza % 0,000 3,96 0,00

Spese varie % 0,000 26,38 0,00

Utile d'impresa % 10,000 30,34 3,03

Totale mc 33,37

NP.02 PULIZIA ED ESPLORAZIONE PARAMENTO IN PIETRA

Esecuzione della pulizia del muro in pietra esistente con estirpazione ed

asporto dei rampicanti e degli arbusti presenti, comprese le ceppaie, e

successiva esplorazione del paramento allo scopo di individuare e rimuovere

in sicurezza i conci instabili o pericolanti.

La lavorazione comprende ogni attrezzatura e mezzo d'opera, la

manodopera specializzata in cordata, ogni assistenza, tagli, rimozioni, carico,

scarico e trasporto alle pubbliche discariche, oneri di discarica, il

riposizionamento dei conci instabili ed il ripristino delle fughe ove necessario

con adeguata malta cementizia.

I materiali di risulta derivanti da tali operazioni, salvo prescrizioni diverse

dovranno essere completamente eliminati mediante l'immediato asporto. Il

materiale dovrà essere opportunamente preconcentrato, asportato

immediatamente e conferito in discarica pubblica autorizzata.

Valutazione a mq indagato.

Analisi prezzi per singole voci con riferimento al Prezzario FVG 2020

Analisi prezzi per voci compiute con riferimento a Prezzario Comune di

Trieste 2018

ANALISI

Manodopera 0,00

VR C.03 - Operaio specializzato h 0,17 29,48 5,01

Materiali 0,00

VR Malta mq 1,00 0,40 0,40

VR Accessori mq 1,00 0,25 0,25

VR Noli 5% 0,05 5,01 0,25

VR Trasporti 5% 5,91 0,00

VR Voce compiuta T.42.005.15 ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE - 2,00 €/mq

/ 1,265 1,00 1,58 1,58

SOMMANO 7,49

Spese generali % 15,000 7,49 1,12

di cui Spese sicurezza % 0,000 1,12 0,00

Spese varie % 0,000 7,49 0,00

Utile d'impresa % 10,000 8,61 0,86

Totale mq 9,47
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2020_026_Ricostruzione muro contovello - Analisi dei costi delle voci usate

Costo
Codice Descrizione U.M. Q.tà

Unitario Totale

NP.03 RIPORTI COSTIPATI CON MATERIALE GIA' IN SITU

Esecuzione di riporti mediante riutilizzo del materiale già presente in situ,

per ritombamento degli scavi, compresa ogni movimentazione, carico,

trasporto, la stesura, la compattazione per strati come da indicazioni

progettuali con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del

costipamento prescritto, sagomatura, ed ogni altro onere e magistero.

Valutazione a mc di progetto.

Analisi prezzi per voci compiute con riferimento al Prezzario FVG 2020

Analisi prezzi per singole voci con riferimento a Prezzario Comune di Trieste

2018

ANALISI

VR Voce compiuta 11.8.CP1.01.A RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA -

costipamento 95% AASHTO mc 1,00 24,58 24,58

A detrarre dalla voce di cui sopra la fornitura a nuovo (al 50%) 0,00

VR C.01.030.05 (sola fornitura Sottovaglio calcareo, macinato con frantoio di

cava  sfuso) mc 12,65 0,00

SOMMANO 24,58

Spese generali % 0,000 24,58 0,00

di cui Spese sicurezza % 0,000 0,00 0,00

Spese varie % 0,000 24,58 0,00

Utile d'impresa % 0,000 24,58 0,00

Totale mc 24,58

NP.04 PROVE DI CARICO SU MICROPALI FONDAZIONE E TIRANTI

Prove di carico, come da indicazioni della D.L. e del Collaudatore, da

eseguirsi in opera su:

- n. 2 tiranti attivi

- n. 1 micropalo fondazione.

Nel prezzo sono computate tutte le attrezzature, i noli, i materiali, ponti di

lavoro, strumentazioni, manodopera specializzata, redazione di relazione di

prova, e tutto quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

ANALISI

Analisi prezzi con riferimento a Prezzario FVG 2020 0,00

Manodopera 0,00

VR C.03 - Operaio specializzato per prova su 2 tiranti h 4,00 29,48 117,92

VR Tecnico supervisore per prova su 2 tiranti h 2,00 80,00 160,00

VR C.03 - Operaio specializzato per prova su micropali h 3,00 29,48 88,44

VR Tecnico supervisore per prova micropalo h 1,50 80,00 120,00

Materiali 0,00

VR Sistema di prova per micropali ed accessori a corpo 670,00 1,00 670,00

Noli 0,00

VR Martinetti e strumenti di misurazione h 6,00 25,00 150,00

VR Ponti di lavoro h 6,00 7,00 42,00

SOMMANO 1.348,36

Spese generali % 15,000 1.348,36 202,25

di cui Spese sicurezza % 0,000 202,25 0,00

Spese varie % 0,000 1.348,36 0,00

Utile d'impresa % 10,000 1.550,61 155,06

Totale corpo 1.705,67
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