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Art. 1 Premessa 
 Al comune di Trieste, nell’ambito del decreto 12 agosto 2020 – “Risorse destinate a ciclovie 
urbane”, sono state assegnate delle risorse economiche destinate alla progettazione e realizzazione 
di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali 
l’ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i 
relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani per la mobilità 
sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilità ciclistica denominati “biciplan”, qualora adottati, al 
fine di far fronte all’incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per 
limitare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

In tale contesto, il comune di Trieste ha deciso di ampliare l’esistente sistema di Bike Sharing 
mediante l’installazione di sette nuove ciclostazioni. 

 

Art. 2 Oggetto dell'appalto 
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di sette ciclostazioni aggiuntive 

di Bike Sharing da installare nelle seguenti postazioni: 

1. Largo Barriera (16 ciclostalli), 

2. Piazza foraggi (15 ciclostalli), 

3. Foro Ulpiano (12 ciclostalli), 

4. Largo Sonnino (16 ciclostalli), 

5. Via Battisti (14 ciclostalli), 

6. Via Giulia/rotonda del boschetto (parcheggio circoscrizione) (12 ciclostalli), 

7. Viale Campi Elisi (parcheggio ex distributore prima della PAM) (10 ciclostalli). 

Si precisa che il numero di ciclostalli per singola ciclostazione è indicativo e potrà variare a 
seguito di esigenze di carattere realizzativo; invece, il numero complessivo dei ciclostalli sarà fisso e 
pari a 95. 

La localizzazione esatta di ciascuna struttura potrebbe subire modeste variazioni a seconda 
delle necessità ed esigenze funzionali che dovessero emergere in fase di installazione. 

Per l’esatta collocazione delle ciclostazioni si vedano gli elaborati grafici. 

Si precisa che nell’ambito del presente appalto dovranno essere aggiornate le cartografie 
presenti sui 12 totem esistenti inserendo la localizzazione delle 7 nuove ciclostazioni. 

 

Art. 3 Caratteristiche tecniche delle ciclostazioni 
 Le ciclostazioni aggiuntive dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche di quelle già 
attualmente localizzate sul territorio e dovranno quindi integrarsi a pieno con l'attuale sistema 
(vedasi capitolato speciale) e allegati grafici. 

 

Art. 4 Inserimento urbanistico e vincoli 
 Il progetto di localizzazione è stato trasmesso in data 21.06.2021 alla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia per il rilascio dell’autorizzazione prevista 
ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004. In data 25.06.2021 è stata acquisita l’autorizzazione 
monumentale (nota prot. gen. 012046). 
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Art. 5 Calcolo della Spesa 

Descrizione Quantità 

Prezzo 

Unitario 

Fornitura 

Totale IVA 

esclusa 

Totem - 
ciclostazione 

7 €4.150,00 € 29.050,00 

Cicloposteggio 95 €1.550,00 € 147.250,00 

Montaggio e 
trasporto 

95 €365,00 € 34.675,00 

 

IMPORTO FORNITURA (IVA ESCLUSA) € 176.300,00 

POSA IN OPERA (IVA ESCLUSA) € 34.675,00 

IMPORTO TOTALE € 210.975,00 

 

I prezzi unitari relativi alla fornitura e indicati in tabella sono i medesimi indicati in sede di 
offerta economica della precedente gara d'appalto per la fornitura e posa in opera dell'attuale sistema 
di Bike Sharing. 

Art. 6 Quadro Economico 
 

 
 

Art. 7 Durata del contratto 
L'affidatario avrà 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continuativi dalla firma del contratto 

per la f.p.o. delle 7ciclostazioni. 

 Per tutta la durata dei lavori di fornitura e posa in opera del sistema di Bike Sharing l’Impresa 
dovrà garantire l’accesso pedonale a tutti gli ingressi prospicienti le vie oggetto di intervento. I lavori 
previsti nel progetto dovranno essere eseguiti in presenza di traffico veicolare e pedonale intenso, in 

FORNITURA E POSA IN OPERA

FORNITURA € 176.300,00

POSA IN OPERA € 34.675,00

SICUREZZA € 500,00

TOTALE LAVORI € 211.475,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% su A) € 46.524,50

INCENTIVI PROGETTAZIONE  su A) € 3.383,60

allacciamenti (iva inclusa) € 3.833,55

imprevisti € 6.436,66

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 60.178,31

TOTALE COMPLESSIVO € 271.653,31
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particolare dovrà essere garantito il servizio di trasporto pubblico sia in termini di transito che di 
tempi di percorribilità all’interno dell’area di intervento. Inoltre, durante l’esecuzione dei lavori dovrà 
essere sempre garantita l’accessibilità agli edifici, agli esercizi commerciali, agli eventuali uffici pubblici 
ed ai locali d’affari presenti in loco. 
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