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LO STATO DI FATTO

Allo stato attuale e stata completata quasi del tutto la riqualificazione delle aree di maggior
pregio storico, architettonico, istituzionale e commerciale della citta di Trieste. L’eccezione

piu significativa e forse quella di Piazza Ponterosso.

Si pensi ai recenti lavori sulle Rive, compresa la riqualificazione delle traverse laterali, alla
riqualificazione di piazza Venezia, via Torino, piazza Cavana che completano il percorso fino a
piazza Unita, piazza Verdi e piazza della Borsa. Si pensi alla zona via S. Nicolo, via delle Torri
ed oltre a piazza S. Giovanni il viale XX Settembre riqualificato fin quasi al Teatro Rossetti.
Inoltre, proseguendo in direzione opposta, si sta concretizzando il nuovo asse viario che, lungo
via Cassa di Risparmio, il nuovo ponte sul Canal Grande, via Trento e Largo Panfili, arriva fino

a piazza della Liberta.

In questo quadro generale di percorsi di pregio emerge I'abbandono di piazza Ponterosso a

mero parcheggio provvisorio di superficie su asfalto.

Da un punto di vista architettonico, per effetto dell’organizzazione realizzatasi, non e chiaro
quale sia oggi lo spazio piazza Ponterosso: la piazza risulta divisa dalla via Roma in due aree
diverse (parcheggio davanti alla sede della banca e mercato intorno alla fontana),
funzionalmente distinte in rapporto alle attivita svolte ma che denunciano la rinuncia ad un’idea

di piazza, oggi sacrificata alle necessita moderne di viabilita e parcheggio.

Da un’analisi puntuale dello stato dei luoghi risulta evidente il degrado dell’assetto viario, con
particolare riferimento alla pavimentazione delle aree pedonali, oggi esclusivamente in asfalto

ed in passato lastricate.

Una puntuale ed esaustiva disamina dello stato di fatto e stata eseguita propedeuticamente;
sulla base delle risultanze € stata sviluppata la proposta progettuale che di seguito viene

sinteticamente descritta.



IL PROGETTO

Quanto rappresentato nelle premesse, lo studio della storia della piazza, la valutazione e la

sintesi delle risultanze delle analisi puntuali eseguite sulla pavimentazione esistente, hanno

costituito il punto d’avvio per l'attivita di progettazione.

| punti fondamentali posti alla base dello sviluppo del progetto si possono cosi riassumere:

- individuazione molto netta dell’'unita architettonica di Piazza Ponterosso distinta e separata
dallo spazio del Canale Grande che non viene trattato nella presente proposta progettuale;

- accentuazione dell’idea unitaria della piazza attraverso la realizzazione di un unico spazio
rialzato continuo, pavimentato in materiale lapideo in parte nuovo e in parte di recupero,
riproponendo al suo interno il disegno dei marciapiedi e delle strade laterali adiacenti gli
edifici siti al civico n.l e n.6 di Piazza Ponterosso;

- revisione funzionale degli spazi della piazza per I'insediamento del mercato, oggi ubicato sul
lato fontana, nell’area oggi adibita a parcheggio e per il contestuale miglioramento della
fruibilita degli spazi da parte della cittadinanza;

- riproposizione del maggior numero di dettagli architettonici possibile e recuperabile della
piazza storica;

- caratterizzazione della multifunzionalita di via Genova attraverso la proposizione di aree
funzionali riservate alla circolazione e alla sosta, distinte per collocazione planoaltimetrica e

tipologia di pavimentazione.

Il progetto prevede la realizzazione di un disegno di pavimentazione estremamente semplice,
che partendo dall’asse baricentrico di Via Roma si estende senza soluzione di continuita fino ai
marciapiedi perimetrali della piazza. Il disegno della pavimentazione, realizzata con masegni di
recupero nell’area pit monumentale della piazza circostante la fontana e in lastre nuove di
arenaria dall’altra, prevede una tipologia di posa “a correre” con larghezza media dei corsi di
circa 50 cm. | marciapiedi posti alla base dei due edifici perimetrali vengono riproposti nella
forma ma realizzati entrambi in lastre di pietra arenaria nuova di larghezza pari a 40 cm, in
modo da garantire adeguate condizioni di accessibilita e facilita di deambulazione per persone a
ridotte capacita motorie.

Le sedi viarie preesistenti, adiacenti i marciapiedi perimetrali, vengono riproposte sia come
disegno a terra che nella modalita di posa del materiale lapideo, come rilevate in sede di
sondaggio. Le aree cosi pavimentate rappresentano “il segno della memoria storica” dell’antica

struttura della piazza, evidenziando all’interno di un unico rialzo centrale sia il basamento dei



palazzi che la viabilita interna della piazza.

Vista la destinazione pedonale degli spazi riqualificati, tutta la pavimentazione realizzata in
lastre nuove di pietra arenaria ha uno spessore di 8 cm, ridotto rispetto a quello del masegno
di recupero, di spessore normalmente variabile tra i 25 e 30 cm.

Relativamente alla finitura della pietra nuova da impiegare, viene proposto l'utilizzo di lastre di
pietra fiammata, gia usata in tutti i recenti interventi di ripavimentazione di aree di pregio nel
centro storico cittadino (Piazze Unita, Verdi, Borsa) nonche “burattata”. Tale lavorazione,
sperimentata con successo nelle aree riqualificate di via Torino e via Diaz, consente di mitigare
il contrasto tra materiale lapideo vecchio, all'epoca sbozzato a mano, e quello nuovo dalla
caratteristica finitura meccanica a taglio di sega, dando all'insieme pavimentato un gradevole
ed armonioso risultato estetico.

Tale idea architettonica viene impreziosita dalla riproposizione di dettagli e particolari
costruttivi presenti nella pavimentazione storica, verificati come ancora esistenti in sede di
sondaggio e progettualmente riproposti. In particolare, sui rialzi centrali della piazza si prevede
la chiusura a raggiera delle zone d’angolo in corrispondenza delle rampe di raccordo alla sede
stradale.

Va evidenziato che su tutti gli spazi di marciapiede oggetto di riqualificazione, in adempimento
a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, oltre alla realizzazione di rampe di raccordo alla sede stradale aventi
caratteristiche conformi alle disposizioni di legge, si prevede l'inserzione nella pavimentazione
di idonei manufatti tattilo-plantari in cemento di colore grigio, atti a costituire una segnalazione
di “attenzione” per gli ipovedenti.

Un elemento di novita caratterizzante il progetto e I'impianto di un filare di 7 alberature della
specie “acer campestre”. Tale scelta trova origine nell'utilizzo futuro della piazza che prevede
la creazione di un mercato stabile sul rialzo lato “banca” di Piazza Ponterosso. Per valorizzare
tale spazio e favorirne l'utilizzo da parte dei cittadini, verificata la sua esposizione al sole, che
lo investe dal lato di levante durante tutta la mattinata, si € ritenuto opportuno ombreggiarlo
mediante uno schermo vegetale stagionale.

Relativamente ai bagni pubblici attualmente esistenti sul rialzo lato “banca” della Piazza,
verificato lo stato di manutenzione degli stessi e riscontratone I'ampio utilizzo da parte della
cittadinanza, si prevede la loro conservazione intervenendo esclusivamente con lavori di
sistemazione delle parti in superficie mediante sostituzione dell’attuale ringhiera e rifacimento

del cordolo in cemento armato posto a base della medesima.



Dal punto di vista viabilistico va segnalato che nella bozza del futuro Piano generale del
Traffico Urbano € previsto che a partire dall’intersezione con via Genova, via Roma verra
riservata esclusivamente al transito dei mezzi di trasporto pubblico. Conseguentemente tutto
il traffico veicolare di via Roma transitera sulla via Genova ove, allo stato attuale, negli isolati
adiacenti Piazza Ponterosso, si configura una situazione di sosta su ambo i lati della strada,
prevalentemente riservata a specifiche categorie di veicoli (parcheggi riservati ai consoli, aree
di carico/scarico per gli operatori del mercato, parcheggi riservati ai disabili, ecc.) e presenza in
sede stradale di svariate occupazioni di suolo pubblico. Cio ha determinato la necessita di
riorganizzare la via Genova prevedendo la realizzazione di due “aree multifunzionali” adiacenti
i marciapiedi ma altimetricamente differenziate dagli stessi e dalla sede carrabile, su cui poter
realizzare a seconda delle necessita contingenti occupazioni di suolo pubblico temporanee in
vicinanza degli esercizi commerciali presenti in zona o collocare aree di sosta riservate a
particolari categorie di veicoli.

Per tali aree multifunzionali si propone una pavimentazione omogenea nel materiale a quella
prevista per i marciapiedi in lastre di pietra arenaria, ma differenziata nella pezzatura al fine di
rendere evidente, soprattutto ai pedoni, la diversa funzione assegnata a tali aree. Nello
specifico, per tale pavimentazione il progetto prevede l'utilizzo di cubetti di arenaria da 6-8 cm
e la delimitazione della stessa con cordoli e cordonate di arenaria.

Per quanto attiene gli elementi di arredo urbano, al fine di garantire la massima fruibilita degli
spazi ai pedoni in transito, € previsto l'alloggiamento di griglie metalliche all'interno delle
conche riservate agli alberi. Tali elementi saranno dotati pure di dispositivi verticali para-
tronco, necessari a garantire la stabilita degli alberi nella delicata fase di attecchimento, tenuto
conto soprattutto della particolare esposizione dell’area al vento di Bora.

Le due fontanelle in calcestruzzo attualmente ubicate nell’area lato “fontana” saranno demolite
in quanto funzionali al mercato che verra trasferito sul lato opposto della piazza. E’ prevista,
altresi, la predisposizione impiantistica per linstallazione di future fontanelle sul rialzo lato
“banca” in prossimita dei gabinetti pubblici, le cui caratteristiche tipologiche saranno decise in

una fase successiva congiuntamente alle strutture fisse del mercato.

Riguardo all'illuminazione pubblica di Piazza Ponterosso, attualmente l'area & servita da 4
lampioni monumentali a 5 fuochi, ubicati sui rialzi centrali in adiacenza a via Roma e da 4 pali
decorativi ad una lanterna vicini agli edifici. Verificato lo stato manutentivo degli stessi e

Iefficienza dei corpi illuminanti ai fini dell’illuminazione degli spazi stradali e pedonali serviti, si



ritiene opportuno il mantenimento dell’impianto esistente prevedendo un’integrazione dello
stesso con un’illuminazione d’accento di alcuni elementi architettonici presenti nell’area
oggetto di intervento.

Nello specifico, tenuto conto dell’effetto ambientale desiderato, si prevede un’illuminazione
d’accento dall’alto della fontana monumentale mediante proiettori di piccole dimensioni a luce
bianca da installare sui vicini lampioni storici. Mentre, esternamente alle colonnine in pietra
bianca poste in fregio alla fontana medesima, € prevista [linstallazione a terra di
un’illuminazione a led atta ad accentuare dal basso la presenza di tale elemento monumentale
e ad evidenziare le caratteristiche dello spazio esterno che lo circondano.

Infine, sul rialzo lato “banca”, al fine di creare un guida visiva a terra per i pedoni in transito
lungo la via Roma e di evidenziare anche in orario notturno la presenza del filare di alberature
con conseguente effetto scenico di tale elemento sul contesto circostante, si prevede
linstallazione di coppie di proiettori allinterno delle griglie metalliche poste alla base degli
alberi. Ulteriori dettagli tecnici sui cavidotti sotterranei, sullimpianto di illuminazione pubblica
e sui corpi illuminanti da installare a parete e a terra sono riportati nell’elaborato progettuale
“FASCICOLO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”.

Nel complesso il progetto prevede di eseguire le seguenti lavorazioni:

A) eliminazione dello strato superficiale in conglomerato bituminoso soprastante
anche la pavimentazione storica in pietra, finalizzata all'individuazione dell’esatta
consistenza della pavimentazione lapidea, al rilievo (anche fotografico) della stessa
ed alla restituzione grafica della mappatura eseguita;

B) recupero della pavimentazione storica mediante: lievo dei masegni di arenaria
esistenti, il loro accatastamento, la cernita degli stessi e la successiva posa di quelli
riutilizzabili, secondo le previsioni progettuali, al di sopra di un letto di sabbia dello
spessore di cm 10 soprastante uno strato di 10 cm di “misto cementato”.

C) movimentazione di materie: si prevede uno scavo di sbancamento di spessore
variabile su tutta la superficie dell’intervento, finalizzato al risanamento del
sottofondo stradale ed alla ridefinizione delle quote altimetriche della
pavimentazione, a cui va aggiunto il sottostante scavo a sezione ristretta
necessario alla sistemazione delle reti dei servizi in sottosuolo;

D) esecuzione della pavimentazione nuova mediante: realizzazione di una soletta in

calcestruzzo di spessore pari a |15 cm sopra uno strato di 20 cm di sottovaglio e



F)

H)

successiva posa delle pietre in arenaria fammata e burattata, dello spessore di 8
cm, al di sopra di un letto di sabbia di circa 5 cm;

sistemazione della via Genova mediante realizzazione di fasce “multifunzionali”
rialzate rispetto la carreggiata stradale e pavimentate in cubetti di arenaria 6-8 cm,
ripavimentazione dei marciapiedi in lastre di pietra arenaria fiammata ;

modifica ed integrazione dellimpianto di illuminazione pubblica esistente
mediante: realizzazione di nuove canalizzazioni sotterranee ed installazione di
nuovi proiettori a parete e a terra per illuminare la fontana restaurata e gli alberi
di nuovo impianto;

esecuzione di interventi di manutenzione e potenziamento della rete fognaria
esistente che sommariamente prevedono:

e risanamento di un tratto di circa 60 m di condotta di diametro pari a 800
mm con la tecnica del “relining”,

e sostituzione di un tratto di circa 47 m di condotta fognaria di diametro 250
mm con una nuova condotta di diametro maggiorato pari a 300 mm,

e rifacimento di |6 allacciamenti fognari,

e modifica e potenziamento dell’attuale sistema di smaltimento della acque
meteoriche mediante riposizionamento, in funzione della nuova
conformazione dei marciapiedi, delle caditoie esistenti lungo le carreggiate
stradali e realizzazione di due canalizzazioni, della lunghezza di circa 40 m e
corredate di griglia a feritoia, da posizionare parallelamente alle facciate degli
edifici n.l e n.6 di piazza Ponterosso a margine della cordonata cosi come
rappresentato negli elaborati progettuali.

piantumatura di una quinta schermante di alberature (7 pezzi) della specie “acer
campestre”;
realizzazione di una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso nelle aree

di carreggiata stradale riservata al transito ed alla sosta veicolare.



RELAZIONI SECIALISTICHE

Ai fini dell’esecuzione dell’intervento in oggetto e di tutte le lavorazioni sopradescritte, non si
necessita di perizia geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica, poiché si eseguira
soltanto uno sbancamento superficiale per la sostituzione dell’attuale pavimentazione in
conglomerato bituminoso e delle sottostanti lastre in pietra con una pavimentazione in pietra.

Per quanto riguarda le opere di illuminazione pubblica si rimanda allo specifico elaborato

progettuale “FASCICOLO ILLUMINAZIONE PUBBLICA” .

AUTORIZZAZIONI

Il progetto coinvolge aree interne al centro storico che ricadono in zona Z| — Servizi Stradali,

come individuati dal PRGC vigente e sono soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.

42/2004.

Tali aree sono tutte di proprieta comunale e pertanto la realizzazione del presente progetto

non prevede 'avvio di procedure d’esproprio.

Il progetto ha ottenuto i pareri di seguito riportati:

l. Soprintendenza dei Beni Architettonici, artistici, storici e archeologici di Trieste:
autorizzazione prot. n.10440/11.23 dd.30.11.201 | rilasciata ai sensi dell’art. 10 del D.
Lgs 42/2004;

2. Soprintendenza dei Beni Architettonici, artistici, storici e archeologici di Trieste:
autorizzazione prot. n.291/11.23 dd.11.01.2012 rilasciata ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs
42/2004;

3. Comune di Trieste — Servizio Edilizia Privata: autorizzazione prot. corr.100/319-3/201 |

dd 16.04.2012 rilasciata ai sensi dell’art.146 del D.L.vo 22.01.2004 n.42.
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QUADRO ECONOMICO

La spesa complessiva per i lavori ammonta ad Euro 1.865.000,00.- come risulta dal seguente
quadro economico:

A) LAVORI

Al) OPERE 1.230.000,00
A2) SICUREZZA 33.000,00
TOTALE LAVORI 1.263.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE

Bl) IVA 22% 277860
B2) art.11 LR 14/2000 FVG (incluso CSE) 23.681,25
B3) COLLAUDO 4.115,77
B4) OPERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICHE (IVA inclusa) 130.000,00
B5) INTERFERENZE ELETTRICHE 500,00
B6) ANALISI LABORATORIO 2.500,00
B7) INDAGINI ARCHEOLOGICHE 500,00
B8) ONERI TELECOM 2.500,00
B9) ALLACCIAMENTO ACQUA PER FONTANELLE 1.000,00
B10) AZIONI PER LA VERIFICA 24.500,00
Bl 1) COMUNICAZIONE E MARKETING 3.600,00
B12) SISTEMAZIONE FONTANA 80.000,00
B13) IMPREVISTI 51242,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 602.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

1.865.000,00



TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE

Per eseguire tutti i lavori previsti in progetto sono previsti 300 (trecento) giorni naturali,

successivi e continuativi dalla data di consegna dei lavori, che si sviluppano secondo la

sequenza temporale delle fasi lavorative riportate nel cronoprogramma di progetto.

Il termine di 300 giorni € comprensivo del tempo previsto per eventuali fermi causati dal

maltempo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per tutta la durata dei lavori, I'lmpresa dovra operare garantendo:

1)
2)
3)
4)

l'accesso e la viabilita ai mezzi/personale di soccorso e sicurezza,

la viabilita veicolare,

il transito dei mezzi di trasporto pubblico

il raggiungimento da parte dei pedoni degli edifici residenziali e dei locali
d’affari/magazzini. L’accessibilita dovra essere garantita anche ai disabili ed alle persone
anziane. In particolare, vista la presenza massiccia di traffico pedonale e veicolare,
stante la vicinanza di importanti attivita commerciali e d’affari, I'impresa esecutrice
dovra prendere contatti direttamente con ciascun responsabile delle attivita
sopraccitate per coordinare nei tempi e nei modi gli interventi di riqualificazione da

attuare nelle microzone di pertinenza.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

via Genova - tratto tra via Roma e via San Spiridione



via Roma

piazza Ponterosso lato “banca”



piazza Ponterosso — gabinetti pubblici
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piazza Ponterosso - fontanella



