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Premesso

che '’Amministrazione ha l'onere di provvedere alla manutenzione delle
scuole primarie di proprieta comunale dovendo far fronte con tempestivita a tutti
quegli interventi poco, o per nulla, suscettibili di previsione temporale di spesa,
nonché di esatta quantificazione numerica nel tempo e che, per condizioni
circostanziali, possono assumere anche carattere di urgenza ed indifferibilita;

che si ritiene, a tal fine, opportuno un coordinamento unitario degli stessi
interventi di manutenzione tramite la stipula di apposito accordo quadro, di cui
all'art. 54 comma 3 del D. Igs. n. 50/2016, da cui far risultare le condizioni alle
quali I'appaltatore si obbliga ad eseguire gli interventi che di volta in volta gli
verranno richiesti con appositi contratti applicativi (c.d. “ordini di servizio”)

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva in
data , a firma del Direttore del servizio Edilizia Scolastica e Sportiva,
Programmi Complessi e per le motivazioni ivi addotte, & stata indetta la gara da
esperirsi mediante procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del
D. Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo piu basso, per la stipula di un accordo
quadro con un unico operatore economico, senza ulteriore confronto
competitivo per l'affidamento dei lavori di manutenzioni straordinarie delle
scuole primarie Il lotto — anno 2021 (Codice Opera 21102) per un importo
complessivo massimo di Euro 295.000,00 (duecentonovantacinquemila/00), piu
Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
piu IVA in misura di legge;

che, in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot.

dd. , € stata proposta I'aggiudicazione dell'appalto all'lmpresa

con il ribasso del % ( percento) sui prezzi di

cui all'elenco posto a base di gara tenuto conto che gli oneri per la sicurezza

concorrono all'importo complessivo di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) non
soggetto a ribasso;

che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva il

cafirma del Direttore .....oo.ooeeeeeeeeeeeeeeee e, e per le

motivazioni ivi addotte, & stata disposta I'aggiudicazione definitiva dell'appalto
all'impresa ai sensi dell'art. 32 del D. Igs. n. 50/2016;




che con nota dd. e stata inviata ai contro interessati la
comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

che in ottemperanza a quanto previsto dal D. Igs. n. 159/2011 e s.m.i. &€
stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto
con l'impresa aggiudicataria;

che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con
I'appaltatore, ha concordamene dato atto, nel relativo verbale dd. ,
conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata
esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte
dell'appaltatore stesso;

che la stipula del presente accordo quadro non €& fonte di alcuna
obbligazione per I'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore, in quanto
definisce la disciplina relativa alle modalita di conclusione ed esecuzione dei
singoli interventi manutentivi, di volta in volta disposti con appositi ordini di
servizio, nei quali saranno precisati l'oggetto dei lavori di manutenzione, i loro
importi ed il luogo di esecuzione.

Tutto cido premesso e considerato

tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dal dott. ,
Direttore ,  domiciliato
agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unita d'ltalia
n. 4, il quale interviene e stipula in qualita di legale rappresentante del Comune
di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del
D.Lgs. 267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del
Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell' Amministrazione che rappresenta;

e l'impresa , con sede a , in ,
piu avanti detta anche “appaltatore”, nella persona delllAmministratore Unico,
sig. , hato a i ) 19
(millenovecento ) e domiciliato per la sua carica presso la sede

dell'impresa stessa,



si conviene e si stipula il seguente
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Art. 1) — Premesse

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Art. 2) - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D. Igs. n. 50/2016,
mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri ordini
di servizio applicativi per i lavori di manutenzioni straordinarie delle scuole
primarie Il lotto — anno 2021 (Codice Opera 21102), secondo le condizioni di
cui al Capitolato Speciale d'Appalto e agli atti tutti richiamati dal presente
Accordo.

I Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtu degli atti in
premessa citati, affida allIMPRESA [eventualmente: A.T.. composta tra
(mandataria); (mandante)
(mandante)] che, a mezzo del sopraindicato legale
rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di
manutenzione di cui sopra sulla base dell’'offerta prodotta in sede di gara e
formulata mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi e si impegna
sin d'ora ad eseguire i predetti lavori sulla base di specifici eventuali contratti
che verranno di volta in volta stipulati in relazione alle esigenze
dellAmministrazione.

L’appaltatore prende atto che lI'esecuzione dei lavori deve avvenire nel
rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, da affidarsi sulla base di
appositi Ordini di servizio applicativi, sono elencate nel Capitolato Speciale
d'Appalto.

L'Accordo riguarda I'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le verifiche, i
mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare
ciascun lavoro completamente compiuto secondo le condizioni di cui al
presente Accordo, al Capitolato Speciale d'Appalto e con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta nei singoli ordini di
servizio applicativi.

Art. 3) - Documenti che fanno parte dell'accordo e dei successivi contratti
applicativi.

Fanno parte del presente accordo e sono allegati allo stesso:

allegato sub << >>: |'offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << >>: il Capitolato Speciale d’Appalto.

Fa parte del contratto, anche se non allegato, I'elenco prezzi unitari della
Regione Friuli Venezia Giulia allegato alla Delibera n. 1052 del 15 luglio 2022;



Sono altresi contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel
Capitolato Speciale d’Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in
materia di lavori pubblici nonché I'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di
lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con
deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Fanno parte dell'accordo i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi unitari della
Regione Friuli Venezia Giulia allegato alla Delibera n. 1052 del 15 luglio 2022,
con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, i quali
costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per I'appaltatore ai fini
della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni
e detrazioni in corso d’opera.

Il presente contratto obbliga sin da ora [|'Appaltatore alla puntuale
osservanza degli Ordini di Servizio Applicativi, di cui al successivo art. 16, che
saranno emessi successivamente dalla Stazione Appaltante nell'ambito dei
termini e delle condizioni generali qui espresse e che faranno riferimento a:

* il piano di sicurezza e coordinamento generale redatto in relazione alla
tipologia dei lavori previsti dal contratto di Accordo Quadro dal
Coordinatore in fase di progettazione prima della consegna dei lavori

* |l piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n.
81/2008, relativo all'ordine di servizio applicativo, e le proposte
integrative al predetto piano.

» |l piano operativo di sicurezza di cui all'art. 7 del capitolato Speciale
d'Appalto.

Art. 4) - Interpretazione

In caso di discordanza di norme del detto Capitolato Speciale tra loro non
compatibili o non compatibili con I'accordo e gli ordini di servizio applicativi dello
stesso, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali
sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni
del Capitolato Speciale d'Appalto e degli elaborati, si procede applicando gli
articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art. 5) — Corrispettivo del contratto e modalita di liquidazione

Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere
affidati per tutta la durata del presente accordo €, come da offerta allegata, pari
ad Euro 295.000,00 (duecentonovantacinquemila/00) + Euro 12.000,00
(dodicimila/00) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un
ammontare complessivo di Euro 307.000,00 (trecentosettemila/00), + I.V.A. in
misura di legge.

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori
affidati con i singoli ordini di servizio applicativi esecutivi del presente accordo
quadro, comprensivi degli oneri per la sicurezza.



Art. 6) — Tipo di appalto

Il presente accordo e gli ordini di servizio applicativi sono relativi ad un
“appalto a misura” come definito dall'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs.
n. 50/2016

L’'importo degli ordini di servizio applicativi pu6 variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite entro i limiti di legge.

Art. 7) — Modifiche e varianti

Le varianti in corso d'opera che comportano la variazione dell'importo
contrattuale oggetto dell'accordo quadro possono essere ammesse
esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 (solo se ftrattasi di beni
culturali) del D. Igs. n. 50/2016.

Art. 8) - Liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dei lavori avverra per Stati di Avanzamento, mediante
emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati
degli eventuali materiali utili a pié d'opera depositati in cantiere (questi ultimi
valutati per la meta del loro importo) e detratti dell'importo anticipato,
contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro
60.000,00 (sessantamila/00). Il pagamento degli oneri per la sicurezza previsti
dall'art. 26,comma 5 del D.LGS 81/2008 avverra in proporzione agli importi
maturati e riportati negli Stati di Avanzamento, oppure a misura, con le stesse
modalita indicate dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola
cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo,
previo rilascio del DURC.

[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti
per il periodo intercorrente ftra la richiesta di somministrazione del
finanziamento dell'opera e l'erogazione alla stazione appaltante in caso di
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]

[Eventuale in caso di ATI: Sara obbligo di ciascuna impresa componente
I'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione del lavoro di
propria competenza; spettera alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle
mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno
esequiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e
a favore della mandataria stessa, la quale provvedera a liquidare alle mandanti
le rispettive competenze.]

Ai sensi dellart. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che
I’Amministrazione € esentata da qualsiasi responsabilita in ordine ai pagamenti
se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di
conto dedicato di cui al successivo art. 9.



Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del
D.Lgs 50/2016.

| pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici
necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al
rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative
ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.

L'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento come stabilito dall’articolo
207 del decreto-legge n. 34/2020 convertito in legge dalla L. 77/2020, che &
intervenuto sull’articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici.

Art. 9) — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento
all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per 'esecuzione anche non esclusiva del presente
appalto, tra I'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere
inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di
Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

| pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita tracciabili ai sensi
dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che I'appaltatore ha
indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresi
l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente
dedicato.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie
relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.
n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente
contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita dei pagamenti, le fatture
elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice
Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente
riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ...........cccceeee ed |l
Codice Unico di Progetto (CUP) F97H21003270004

Art. 10) - Subappalto

L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti
lavori che intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante:



Opere di cui alla categoria prevalente:
Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili:
Ulteriori categorie scorporabili:

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico
riferimento all'art. 105 del D. Igs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs
56/2017.

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilita
dellistanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n.
192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
I'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali , a norma dell'articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180".

| contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullita, la disciplina
di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4)
dellALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto,
I'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la
sicurezza e per la manodopera.

| sub-contratti cosi definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs
50/2016, qualora stipulati in conformita al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli
artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. pertanto & fatto obbligo
allappaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del
subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto del lavoro.

L'Amministrazione corrispondera direttamente al subappaltatore I'importo
dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma 13 del
medesimo art. 105, come modificato dal D. Lgs 56/2017, con le stesse
cadenze e regole disciplinate dal contratto principale, che il subappaltatore
dovra accettare esplicitamente.

Art. 11) — Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 04/2022 “Sostegni ter” e prevista la
revisione dei prezzi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106 comma 1 lett. A

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita
devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento
della stazione appaltante cui il RUP dipende.

| contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono
essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state
previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e
inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
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Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle
variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano
modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto o
dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di
cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento
rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i contratti
relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;"

Art. 12) - Garanzie definitive
A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente accordo, la
garanzia definitiva & calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti
dallart.103 del D.Lgs 50/2016 ed é definita quindi in ragione di Euro
( ) pari al ____ dellimporto contrattuale (al netto dell’IVA
ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs.
n. 50/2016 la cauzione é ridotta del % in quanto l'lmpresa/ATl € in
possesso della documentazione __  prevista dall'art. 93, comma 7, del
medesimo decreto.

A tale fine I'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

e costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.

* prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di in data
conservata in atti, redatta secondo le modalita indicate nel

D.M. 123/2004.

La garanzia dovra essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a
seguito della comminazione di eventuali penalita.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra sulla base delle disposizioni
di cui all’'art.103 del D.Lgs 50/2016.

Art. 13) — Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 I'appaltatore & obbligato
a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i
rischi derivanti dall’esecuzione dellopera, per un massimale corrispondente
all'importo del contratto (per I'art. 103 comma 7 devono sussistere “motivate
particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore”)
nonché a copertura dei rischi di responsabilita civile per danni causati a terzi
per un massimale di 500.000,00 euro (per l'art. 103 comma 7 il massimale é
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pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00
euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro).

Art. 14) — Durata dell'accordo quadro
Il presente accordo ha durata massima di 700 (settecento) giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei lavori stessi.

La consegna dei lavori andra effettuata ai sensi dellart. 5 del D.M.
49/2018.

Nel termine contrattuale & computata una quota pari al 20% (venti), per
andamento climatico sfavorevole.

II Direttore Tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato
(ingegnere/architetto, oppure geometra/perito industriale, in dipendenza
dell'importanza dei lavori e nelllambito delle rispettive competenze) e |l
nominativo deve essere comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante all'atto
della Consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilita civili
e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei
lavori per conto dell'Appaltatore.

L'accordo cessera comunque di avere efficacia all'esaurimento
dell'importo contrattuale, anche qualora cio intervenga prima del termine di cui
al punto precedente, senza che ['Appaltatore possa pretendere alcun
indennizzo o maggior compenso, salva diversa determinazione da parte
dellAmministrazione per motivi di pubblico interesse

L'Appaltatore non avra nulla a che pretendere in relazione al presente
accordo quadro, fintanto che 'Amministrazione non dara esecuzione agli ordini
di servizio applicativi, fatta salva I'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento
di cui all'art. 8 ultimo comma.

Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i quali
sia stato emesso I'apposito ordine di servizio applicativo.

Prima dell'inizio dei lavori I'appaltatore deve presentare alla Stazione
appaltante, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata
agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile
della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico competente.

Dalla data di scadenza dell'accordo non potranno essere affidati ulteriori
lavori di manutenzione, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi
quelli gia validamente affidati.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso I'esecuzione
o il completamento di lavori richiesti con ordini di servizio applicativi emessi
dall'amministrazione, esso si intendera prorogato del solo tempo previsto
dall'ordine di servizio applicativo per I'esecuzione del relativo intervento.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore
I'intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, anche
non formulata con Ordine di Servizio e fatta pervenire via PEC) nei casi di
somma urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il
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pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio,
ovvero la produzione di ingenti danni. Qualora I'Appaltatore non
intervenga nei tempi indicati, per ogni giorno di ritardo, verra applicata la
penale di all'art. 18, comma 2, del presente contratto.

Per necessita di interesse pubblico o delle attivita che si compiono
allinterno o nelle pertinenze degli immobili di cui al presente Contratto,
I'’Amministrazione si riserva il diritto di stabilire la data di inizio di un determinato
lavoro e l'esecuzione dello stesso entro un termine perentorio, oltre alla
modalita che riterra piu conveniente, anche in relazione all'eventuale consegna
delle forniture escluse dall'appalto e alla disponibilita dell'immobile in funzione
delle attivita in esso svolte, senza che I'Appaltatore possa rifiutarvisi e farne
oggetto di richiesta per speciali compensi. In questi casi, I'Appaltatore dovra
garantire, in caso di necessita, I'esecuzione dei lavori anche nei giorni festivi e
prefestivi e in ogni caso nei mesi di luglio e agosto. Qualora |'Appaltatore non
rispetti il termine perentorio di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, verra
applicata la penale di cui all'art. 18, comma 2, del presente contratto. Lo
svolgimento e l'organizzazione dei lavori non dovranno pregiudicare le attivita
che si compiono all'interno dell'immobile; I'Appaltatore dovra garantire le misure
di sicurezza e di isolamento acustico, dalle polveri e dagli odori minime
necessarie, provvedendo a compartimentare adeguatamente le aree di lavoro
in conformita agli ordini della direzione dei lavori, senza che cid possa costituire
motivo di richiesta per speciali compensi.

Art. 15) - Definizione dei singoli interventi di manutenzione

Per l'individuazione dei singoli interventi di manutenzione da affidare
all'Appaltatore in attuazione del presente accordo, si fara riferimento alle
specifiche tecniche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

| lavori di manutenzione di cui al presente accordo saranno affidati sulla
base delle specifiche tecniche esposte nei singoli ordini di servizio applicativi.

Art. 16) - Modalita di affidamento dei singoli interventi di manutenzione -
Ordini di servizio applicativi
L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione avverra direttamente,
senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente accordo, ai sensi
dell'art. 54 comma 3 del D.. Igs. n. 50/2016, si & concluso con un unico
operatore economico.

L'affidamento dei singoli interventi avverra mediante appositi Ordini di
Servizio applicativi, disposti dal Direttore dei lavori dellAmministrazione (o, se
del caso, da parte del RUP), che rappresentano a tutti gli effetti appendice
all'Accordo quadro e che riporteranno i tempi per la consegna dei singoli lavori,
da effettuarsi previa convocazione dell'appaltatore.

In detti Ordini di servizio applicativi che saranno numerati
progressivamente, saranno indicati:

a) l'oggetto dei lavori, con riferimento al progetto esecutivo
corrispondente;

b) una sintetica descrizione dell'intervento richiesto;

c) il luogo di esecuzione dei lavori;
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d) le specifiche tecniche dell'intervento;

e) la durata stimata dei lavori;

f) il termine di esecuzione dei lavori con indicazione del grado di
urgenza;

g) il cronoprogramma dei lavori;

h) l'importo stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati
alla sicurezza ed eventuale indicazione delle quote riferite ai lavori
ed alla sicurezza, come calcolata nel Piano di sicurezza e
coordinamento;

i) ogni altra indicazione ritenuta necessaria dall'amministrazione per
la migliore esecuzione dei lavori.

Art. 17) — Termini per certificato di collaudo o per accertamento della
regolare esecuzione

Si procedera secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art.
102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; fino allemanazione di detto decreto si
applicano le disposizioni di cui alla Parte Il Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207
con i seguenti termini:

1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di 6
(sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume
carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’'ultimazione dei lavori.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei
lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto
certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due)
anni dalla sua emissione e deve essere approvato dallAmministrazione; il
silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2
(due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto
disposto dall’art. 1669 del codice civile, I‘appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino
all’'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facolta
dellamministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare
operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
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elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d’Appalto o nel singolo ordine di
servizio.

Art. 18) — Consegna anticipata

Nel caso in cui il Comune avesse necessita di utilizzare, anche
parzialmente quanto realizzato in attuazione dell'ordine di servizio applicativo
specifico, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del
decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino
all'emanazione di detto decreto si applichera l'art. 230 del D.P.R. 207/2010
(ancora in vigore).

In tale ipotesi il RUP redigera idoneo verbale in contraddittorio per la
consegna anche parziale di cui sopra, manlevando cosi da responsabilita
'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna
anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

L'Appaltatore dovra trasmettere prima della consegna, o contestualmente
ad essa, la documentazione “as built” di edifici e impianti, le certificazioni di
conformita o di collaudo, le certificazioni dei materiali utilizzati ed ogni altra
documentazione utile al fine di una immediata utilizzazione dell'immobile o
porzione di immobile interessata dai lavori. Qualora I'Amministrazione si
avvarra di tale facolta, che verra comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo
stesso Appaltatore non potra opporvisi per alcun motivo, né potra reclamare
compensi di sorta.

Art. 19) - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nei singoli ordini di
servizio applicativi per I'esecuzione dei lavori ed in relazione all’entita delle
conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori, &€ applicata una penale pari all'1%o (uno per mille)
dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’'l.V.A.).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al
precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nellinizio dei
lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel mancato
rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei
lavori o dalla Direzione lavori nei casi di cui all'art. 13, ultimo comma, del
presente contratto, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti, nel ritardo
rispetto ai termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati, nel mancato intervento in casi di lavori di somma
urgenza, di cui all'art. 13, penultimo comma del presente accordo quadro, e
nella mancata presentazione, entro la data della riconsegna della singola
opera, della documentazione inerente la generale agibilita della stessa.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie,
qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il
mancato rispetto del termine di ultimazione & da aggiungere alla penale per il
ritardo nelle singole scadenze intermedie.
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La misura complessiva della penale non potra superare il 10% (dieci per
cento) pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’appaltatore.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo
riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.

L'applicazione di penalita non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili
all’appaltatore.

Art. 20) - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, ai sensi
dell'art. 105 comma 1 del D. Igs. n. 50/2016.

Art. 21) — Provvedimenti in caso di fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si avvale, salvi
ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista
all'art. 110 del D. Igs. n. 50/2016.

Art. 22) - Risoluzione dell'Accordo Quadro
La stazione appaltante ha facolta di risolvere l'accordo nei casi e con le
modalita previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione
inadempiuta nell’ambito dell’appalto;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale,
nell’esecuzione dei lavori;
C) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione

degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa
fattispecie, la risoluzione interverra ad avvenuto esaurimento del limite
massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico
interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale
da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e
comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e
consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili
all’appaltatore;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione
anche parziale del contratto;

9) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo
scopo dell'opera;

h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su
proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92
comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;



16

j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo
comma dell'art. 27 del presente atto.

La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una
delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le
parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalita previste nel Codice di
Procedura Civile.

La risoluzione dell'accordo quadro comporta la risoluzione anche dei
singoli affidamenti in corso di esecuzione.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della
stazione appaltante

L'appaltatore pud chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto
dall'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 23) — Recesso
La stazione appaltante puo recedere dal presente contratto in qualunque
tempo con le modalita di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24) - Sospensione
La sospensione dei lavori € disciplinata dall'art. 107 del D. Igs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potra
essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di
esecuzione ai sensi dell’art. 13, terzo comma del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

* il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;

* l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni
riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

* l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di
dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle
strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori o espressamente approvati da questa;

* il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;

* la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi
da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra
'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le
eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio
personale dipendente.

Art. 25) — Controlli
| controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dall'art. 111 del
D.Lgs. n. 50/2016.
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Art. 26) — Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente

L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto,
anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste
dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei
lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini
dell’accentramento contributivo.

L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi da parte della
Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto & subordinato
all’'acquisizione della documentazione unica di regolarita contributiva anche dei
subappaltatori.

L’appaltatore si obbliga altresi a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a
quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016. L’appaltatore é
tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di
lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso
dei lavori.

| suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa
segnalata da un ente preposto, trova applicazione I'art. 31 della Legge 9 agosto
2013 n. 98.

Art. 27) — Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure
di sicurezza fisica dei lavoratori e nel Capitolato Speciale d’Appalto, in
particolare I'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli
obblighi previsti agli artt. 10 e 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 28) — Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i collaboratori a
qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili,
gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale vigente
al momento della stipula del contratto, e nel Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubbilici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati
all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare la risoluzione o
decadenza del rapporto di cui al presente atto.
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Art. 29) - Patto d'integrita
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facolta
previsti nel Patto di Integrita sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrita con le relative sanzioni potranno essere
fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 30) - Controversie
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI —
Titolo | del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalita
procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno
deferite alla cognizione della competente Autorita Giurisdizionale Ordinaria con
I'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente € sin d'ora individuato in quello di Trieste.

Art. 31) - Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari

d'appalto

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale
tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, I'Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti
di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato
con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del
progetto la cui esecuzione &€ dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli
indicate all’art. 3 del presente contratto.

Art. 32) — Domicilio dell'appaltatore
Ai sensi e ad ogni effetto previsto allart. 2 del D.M. 145/2000,
I'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via
, N.

[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a
[nel Iluogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei
lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli
uffici di societa legalmente riconosciutaj.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al
Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 33) — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
tasse, diritti di segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'lVA, sono a totale
carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del
D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione
dell'appalto.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
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occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (e del certificato di
regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro
( ) piti IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'lVA, & soggetto a registrazione solo
in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Approvazione in forma specifica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile,
l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura
del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9,
18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30 e 33 del presente atto, nonché gli articoli 8, 9,
10, 11 e 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, dichiarando espressamente che
la loro accettazione & resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione
digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, “B” e “C”), letto, approvato e
sottoscritto.

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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