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Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021

- - zona Nord
30/09/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUANTITA ELEMENTARE IMPORTO
Analisi 2.01.001.05 (Base)
RIPOSIZIONAMENTO CORRETTO DI COLONNINA IN PIETRA ESISTENTE
Riposa di colonnina in pietra esistente
C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile ora 2,00 30,10 60,20
d'impresa
Operaio qualificato
Smontaggio e movimentazione colonnina - due operai e mezzo
d'opera compreso
C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile ora 1,00 30,10 30,10
d'impresa
Operaio qualificato
Movimentazione ripetuta in sito - due operai
C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile ora 2,00 30,10 60,20
d'impresa
Operaio qualificato
Posizionamento e bloccaggio colonnina in posizione corretta - due
operai e mezzo d'opera compreso
Totale Parziale 150,50
Spese Generali 15% 22,58
Utile Impresa 10% 17,31
Totale analizzato a corpo 1,00 190,39
Prezzo di applicazione
Euro/a corpo 190,39
Analisi 2.02.001.05 (Base)
LIEVO DI PALETTI PARAPEDONALI ESISTENTI PER RECUPERO E
RIUTILIZZO
Lievo di paletto esistente per recupero
C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile ora 0,20 30,10 6,02
d'impresa
Operaio qualificato
Lievo e movimentazione
Totale Parziale 6,02
Spese Generali 15% 0,90
Utile Impresa 10% 0,69
Totale analizzato Cadauno 1,00 7,61
Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 7,61
Analisi 2.03.001.05 (Base)
Riparazione e riassetto di lastrico in pietra - lastrico in arenaria 8 cm
C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile ora 1,00 30,10 30,10
d'impresa
Operaio qualificato
Verifica e lievo pavimentazione esistente
C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile ora 0,25 30,10 7,53
d'impresa
Operaio qualificato
Accatastamento e movimentazione
C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile ora 0,50 30,10 15,05
d'impresa
Operaio qualificato
Taglio ed adattamento, comprese prove di posa
C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile ora 1,25 30,10 37,63
d'impresa
Operaio qualificato
Posa vera e propria
C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile ora 0,25 30,10 7,53
d'impresa
Operaio qualificato
Fugatura e pulizie
Totale Parziale 97,84
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Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021

ANALISI DEI PREZZI

- zona Nord
30/09/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

Spese Generali 15%
Utile Impresa 10%
Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m2 123,77

Analisi Z.04.001.05 (Base)

ESECUZIONE COMPLETA DI ABBASSAMENTI SU MARCIAPIEDE
ESISTENTE
Esecuzione completa di abbassamenti su marciapiede esistente in cls
bituminoso

T.03.003.01 - TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
Taglio pavimentazione bituminosa

1+(1,4%2)/7

40.3.BQ4.01.A - FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAL

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
In cls leggermente armato

1,25%1

40.1.BQ4.01.A - FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

In pietra

11.7.CP1.05.A - SUOLO (DA COSTRUIRE)

SCAVI DI FONDAZIONE

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA,
SABBIA

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
ESEGUITO A MANO

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

1%1,4%,15
12.8.BS1.04 - OPERE STRADALI
RIPARAZIONI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE
SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE
1%1,4
12.2.CP1.01 - OPERE STRADALI
SOTTOFONDI STRADALI
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA,

SABBIA
CILINDRATURA MECCANICA

1*1,4

T.02.008.01 - POSA IN OPERA DI CORDONATA
in pietra naturale

12.6.EQ4.02.E - OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
MASSETTO IN CALCESTRUZZO
Spessore 15 cm
1,25%1
T.02.106.02 - PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLI
Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile

0,4*1
T.02.003.01 - CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER
MARCIAPIEDE

Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze
inferiori uguali a 1,80 ml

,85*%1

T.04.017.05 - RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

1/28

Totale analizzato

m?2

m2

m3

m2

m?2

m2

m2

m2

Cadauno

1,00

1,40

1,00

0,21

1,40

1,40

1,00

1,25

0,40

0,85

0,04

1,00

23,68

7,41

159,24

2,39

25,00

39,21

120,00

15,40

53,30

14,68
11,25

123,77

1,69

29,60

7,41

33,44

1,92

3,35

25,00

49,01

48,00

13,09

2,13

214,64
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Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021

ANALISI DEI PREZZI

- zona Nord
30/09/2022

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

Prezzo di applicazione
Euro/m 214,64

Analisi Z.04.001.10 (Base)

ESECUZIONE COMPLETA DI ABBASSAMENTI SU MARCIAPIEDE
ESISTENTE

Esecuzione completa di abbassamenti su marciapiede esistente in lastrico
di arenaria sp. 8 cm

T.03.003.01 - TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
Taglio pavimentazione bituminosa

40.3.BQ4.01.A - FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAIL
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
In cls leggermente armato

1,25%1

40.1.BQ4.01.A - FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI

In pietra

11.7.CP1.05.A - SUOLO (DA COSTRUIRE)

SCAVI DI FONDAZIONE

TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA,
SABBIA

SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
ESEGUITO A MANO

Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

1*1,4%,15
12.8.BS1.04 - OPERE STRADALI
RIPARAZIONI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE
SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE

1%1,4
12.2.CP1.01 - OPERE STRADALI
SOTTOFONDI STRADALI
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA,
SABBIA
CILINDRATURA MECCANICA

1*1,4
T.02.008.01 - POSA IN OPERA DI CORDONATA
in pietra naturale

12.6.EQ4.02.E - OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
MASSETTO IN CALCESTRUZZO

Spessore 15 cm

1,25%1

T.02.106.02 - PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLI
Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile

0,4%1

(*) Z.03.001.05 - Riparazione e riassetto di lastrico in pietra - lastrico
in arenaria 8 cm

0,85*1

T.04.017.05 - RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

1/28
Totale analizzato
Prezzo di applicazione
Euro/m 306,27

Analisi 2.05.001.05 (Base)

RIPOSIZIONAMENTO CORRETTO DI COLONNINA IN PIETRA ESISTENTE
Riposa di colonnina in pietra esistente

m?2

m3

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

Cadauno

1,00

0,21

1,40

1,40

0,40

0,85

0,04

1,00

741

159,24

2,39

25,00

39,21

120,00

123,77

53,30

741

33,44

1,92

3,35

25,00

49,01

48,00

105,20

2,13

306,27
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Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021

- - zona Nord
30/09/2022
ANALISI DEI PREZZ1
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA' DI 0 PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QANIRTEA ELEMENTARE iR
0,00
C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile ora 2,00 30,10 60,20
d'impresa
Operaio qualificato
Smontaggio e movimentazione colonnina - due operai e mezzo
d'opera compreso
C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile ora 1,00 30,10 30,10
d'impresa
Operaio qualificato
Movimentazione ripetuta in sito - due operai
C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile ora 2,00 30,10 60,20
d'impresa
Operaio qualificato
Posizionamento e bloccaggio colonnina in posizione corretta - due
operai e mezzo d'opera compreso
Totale Parziale 150,50
Spese Generali 15% 22,58
Utile Impresa 10% 17,31
Totale analizzato cad 1,00 190,39

Prezzo di applicazione
Euro/cad 190,39
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