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ANALISI DEI PREZZI

N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

1  Analisi Z.01.001.05 (Base)
RIPOSIZIONAMENTO CORRETTO DI COLONNINA IN PIETRA ESISTENTE
Riposa di colonnina in pietra esistente

C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile
d'impresa
Operaio qualificato
Smontaggio e movimentazione colonnina - due operai e mezzo
d'opera compreso

ora 2,00 30,10 60,20

C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile
d'impresa
Operaio qualificato
Movimentazione ripetuta in sito - due operai

ora 1,00 30,10 30,10

C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile
d'impresa
Operaio qualificato
Posizionamento e bloccaggio colonnina in posizione corretta - due
operai e mezzo d'opera compreso

ora 2,00 30,10 60,20

Totale Parziale

Spese Generali 15%

Utile Impresa 10%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/a corpo 190,39

a corpo 1,00

150,50

22,58

17,31

190,39

2  Analisi Z.02.001.05 (Base)
LIEVO DI PALETTI PARAPEDONALI ESISTENTI PER RECUPERO E
RIUTILIZZO
Lievo di paletto esistente per recupero

C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile
d'impresa
Operaio qualificato
Lievo e movimentazione

ora 0,20 30,10 6,02

Totale Parziale

Spese Generali 15%

Utile Impresa 10%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/Cadauno 7,61

Cadauno 1,00

6,02

0,90

0,69

7,61

3  Analisi Z.03.001.05 (Base)
Riparazione e riassetto di lastrico in pietra - lastrico in arenaria 8 cm

C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile
d'impresa
Operaio qualificato
Verifica e lievo pavimentazione esistente

ora 1,00 30,10 30,10

C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile
d'impresa
Operaio qualificato
Accatastamento e movimentazione

ora 0,25 30,10 7,53

C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile
d'impresa
Operaio qualificato
Taglio ed adattamento, comprese prove di posa

ora 0,50 30,10 15,05

C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile
d'impresa
Operaio qualificato
Posa vera e propria

ora 1,25 30,10 37,63

C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile
d'impresa
Operaio qualificato
Fugatura e pulizie

ora 0,25 30,10 7,53

Totale Parziale 97,84
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N.
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

Spese Generali 15%

Utile Impresa 10%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m² 123,77

m² 1,00

14,68

11,25

123,77

4  Analisi Z.04.001.05 (Base)
ESECUZIONE COMPLETA DI ABBASSAMENTI SU MARCIAPIEDE
ESISTENTE
Esecuzione completa di abbassamenti su marciapiede esistente in cls
bituminoso

T.03.003.01 - TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
Taglio pavimentazione bituminosa

           1+(1,4*2)/7

m 1,40 1,21 1,69

40.3.BQ4.01.A - FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
In cls leggermente armato

           1,25*1

m² 1,25 23,68 29,60

40.1.BQ4.01.A - FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
In pietra

m 1,00 7,41 7,41

11.7.CP1.05.A - SUOLO (DA COSTRUIRE)
SCAVI DI FONDAZIONE
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA,
SABBIA
SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
ESEGUITO A MANO
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

           1*1,4*,15

m³ 0,21 159,24 33,44

12.8.BS1.04 - OPERE STRADALI
RIPARAZIONI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE
SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE

           1*1,4

m² 1,40 1,37 1,92

12.2.CP1.01 - OPERE STRADALI
SOTTOFONDI STRADALI
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA,
SABBIA
CILINDRATURA MECCANICA

           1*1,4

m² 1,40 2,39 3,35

T.02.008.01 - POSA IN OPERA DI CORDONATA
in pietra naturale

m 1,00 25,00 25,00

12.6.EQ4.02.E - OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
MASSETTO IN CALCESTRUZZO
Spessore 15 cm

           1,25*1

m² 1,25 39,21 49,01

T.02.106.02 - PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLI
Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile

           0,4*1

m² 0,40 120,00 48,00

T.02.003.01 - CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER
MARCIAPIEDE
Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze
inferiori uguali a 1,80 ml

           ,85*1

m² 0,85 15,40 13,09

T.04.017.05 - RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

           1/28

Cadauno 0,04 53,30 2,13

Totale analizzato m 1,00 214,64
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ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

Prezzo di applicazione

Euro/m 214,64

5  Analisi Z.04.001.10 (Base)
ESECUZIONE COMPLETA DI ABBASSAMENTI SU MARCIAPIEDE
ESISTENTE
Esecuzione completa di abbassamenti su marciapiede esistente in lastrico
di arenaria sp. 8 cm

T.03.003.01 - TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
Taglio pavimentazione bituminosa

m 1,00 1,21 1,21

40.3.BQ4.01.A - FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
In cls leggermente armato

           1,25*1

m² 1,25 23,68 29,60

40.1.BQ4.01.A - FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
In pietra

m 1,00 7,41 7,41

11.7.CP1.05.A - SUOLO (DA COSTRUIRE)
SCAVI DI FONDAZIONE
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA,
SABBIA
SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
ESEGUITO A MANO
Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

           1*1,4*,15

m³ 0,21 159,24 33,44

12.8.BS1.04 - OPERE STRADALI
RIPARAZIONI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE
SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE

           1*1,4

m² 1,40 1,37 1,92

12.2.CP1.01 - OPERE STRADALI
SOTTOFONDI STRADALI
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA,
SABBIA
CILINDRATURA MECCANICA

           1*1,4

m² 1,40 2,39 3,35

T.02.008.01 - POSA IN OPERA DI CORDONATA
in pietra naturale

m 1,00 25,00 25,00

12.6.EQ4.02.E - OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
MASSETTO IN CALCESTRUZZO
Spessore 15 cm

           1,25*1

m² 1,25 39,21 49,01

T.02.106.02 - PERCORSO TATTILO PLANTARE IN MASSELLI
Compresa la fornitura di massello codice pericolo invalicabile

           0,4*1

m² 0,40 120,00 48,00

(*) Z.03.001.05 - Riparazione e riassetto di lastrico in pietra - lastrico
in arenaria 8 cm

           0,85*1

m² 0,85 123,77 105,20

T.04.017.05 - RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06

           1/28

Cadauno 0,04 53,30 2,13

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/m 306,27

m 1,00 306,27

6  Analisi Z.05.001.05 (Base)
RIPOSIZIONAMENTO CORRETTO DI COLONNINA IN PIETRA ESISTENTE
Riposa di colonnina in pietra esistente
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE

ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'
PREZZO

ELEMENTARE
IMPORTO

0,00

C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile
d'impresa
Operaio qualificato
Smontaggio e movimentazione colonnina - due operai e mezzo
d'opera compreso

ora 2,00 30,10 60,20

C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile
d'impresa
Operaio qualificato
Movimentazione ripetuta in sito - due operai

ora 1,00 30,10 30,10

C.02 - COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile
d'impresa
Operaio qualificato
Posizionamento e bloccaggio colonnina in posizione corretta - due
operai e mezzo d'opera compreso

ora 2,00 30,10 60,20

Totale Parziale

Spese Generali 15%

Utile Impresa 10%

Totale analizzato

Prezzo di applicazione

Euro/cad 190,39

cad 1,00

150,50

22,58

17,31

190,39
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