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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO )

Capo I — Definizione economica dell’appalto

1. Definizione dell’oggetto dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quant’altro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori di  “Interventi urgenti di straordinaria
manutenzione strade, piazze e marciapiedi. Anno 2021. Zona Nord. Codice Opera
21076.” sulla base del progetto esecutivo elaborato dai tecnici del Servizio Strade e del relativo
schema di contratto ai quali le parti fanno integrale rinvio.
1. Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di
contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000.

2. Definizione economica dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta nella seguente
TABELLA “1”.

Catego Importo lavori Importo
N.| ria | Natura o er:e comunali lavori opere TOTALE % INCIDENZA
ord| DPR | PoS pA MISURA comunali MANODOPERA
34/00 A CORPO
1| OG3 P € 99.004,00 € 99.004,05 27,36%
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 99.004,05
IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA € 3.500,00
IMPORTO TOTALE APPALTO € 102.504,05

Importo della manodopera per i lavori euro 27.090,04 euro.
Pari ad un incidenza sui lavori pari al 27,36%.
Come da allegato al presente documento.

3. Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenuta nel medesimo Capitolato.

2. Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e 1’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano, rispettivamente, gli
artt. 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

4. Norme di sicurezza generali
1. I'lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di
permanente sicurezza e igiene.



2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

5. Norme di sicurezza particolari

I. L'appaltatore ¢ obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’affidatario (I’appaltatore) ¢ altresi obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli
artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 nonché a tutte le altre disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. Le gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituiscono
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore che, ai sensi dell'art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituisce causa di risoluzione del contratto.

Capo II - Disposizioni particolari in materia di sicurezza

6. Piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
il piano di sicurezza ¢ di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e
messo a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. nonché
il piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal
coordinatore per I’esecuzione ai sensi dell’art. 92 del T.U. 81/2008.

2. E a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai lavoratori
autonomi in subappalto, prima dell’inizio dei rispettivi lavori.

3. E’ parimenti onere dell’affidatario (appaltatore) la verifica dell’idoneita tecnico professionale
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate
dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a
disposizione del responsabile dei lavori e conservata in cantiere.

4. L’appaltatore pud presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a
rilievi da parte degli organi di vigilanza.

5. L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per 'appaltatore.

6. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. L’appaltatore ¢ tenuto ad osservare ed a far osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni
la Deliberazione consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo: “Atto di intesa per la sicurezza
negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste — approvazione e
applicazione nella prassi operativa del comune di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.ii. ¢ la
Determinazione dirigenziale n. 45 dd. 20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione dell’Atto di
Intesa nei cantieri: approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per
I’esecuzione degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi con
relativi allegati e ss.mm.ii.

' NB: solo per i per cantieri ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma, del D.Lgs 81/08 (presenza di

piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, con conseguente obbligo di nomina dei Coordinatori e redazione del
PdSC)



7. Piani di sicurezza

1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque
prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di
cui al p.to 3.1 dell’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Detto piano ¢ conservato in
cantiere ed € messo a disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri.

2. E parimenti onere dell’appaltatore la verifica dell’idoneita tecnico professionale degli eventuali
lavoratori autonomi in subappalto con le modalita indicate dall’ Allegato XVII al D.Lgs. 9.4.2008
n. 81 e s.m.i.; detta documentazione deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori.

3. L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano
di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore
per 'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5, e 92, comma 2,
del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.

8. Piano operativo di sicurezza

1. L’affidatario (I’appaltatore), entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 15 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato,
al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano operativo di
sicurezza,per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, unitamente ai piani operativi di
sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto, previa verifica della congruita dei
medesimi rispetto al proprio.

2. 11 piano operativo di sicurezza ¢ redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti minimi previsti dal
p-to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. e deve essere aggiornato ad
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

3. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i

9. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XIII stesso D.Lgs.

2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dall’Allegato XV del
D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, 1'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti. L’appaltatore vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed ¢ tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in particolare per
quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1 piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

10. Rischi dell’ambiente di lavoro
1. Ai sensi del D.L. 81/2008, si informa sui seguenti rischi specifici nell’ambiente di esecuzione dei
lavori.

2 NB: solo per i cantieri ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’art. 90, 3° comma del D.Lgs 81/08,

(cantieri con unica impresa esecutrice piu eventuali lavoratori autonomi per i quali non vi ¢ obbligo di nomina dei
Coordinatori e redazione del PdSC.)



2. La presenza sul terreno di materiale improprio ¢ di animali che potrebbero provocare pericolo di
piccoli incidenti ed infezioni;

3. Lapresenza di persone che si trovano nelle vicinanze del sito di lavoro per le quali ¢ necessaria un
adeguata sorveglianza, segnaletica e metodologia di lavoro e segnaletica per prevenire incidenti alle
persone presenti;

4. La presenza di linee di reti tecnologiche sia aeree che sotterranee che potrebbero provocare
pericolo agli operatori ed i cui tracciati dovranno comunque essere verificati dall’Impresa presso gli
uffici tecnici del Acegas;

5. La presenza di eventuali altri cantieri di lavoro per i quali € necessaria una preventiva

informazione presso i diversi servizi comunali;

La presenza di rischio biologico ambientale;
La presenza di traffico veicolare (pedonale)

=

11. Interventi urgenti di messa in sicurezza

L’Appaltatore dovra GARANTIRE, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’appalto, nei casi
giudicati dalla Stazione Appaltante di estrema urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa
configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l'interruzione di pubblico servizio, ovvero la
produzione di ingenti danni, segnalati via fax, posta elettronica, telefonicamente o con ogni altro
mezzo analogo, I’esecuzione immediata di tutti gli accorgimenti e tutte le opere di presidio necessarie
per garantire la sicurezza, la pubblica incolumita e la pubblica igiene. Gli interventi di presidio
necessari per scongiurare gli stati di urgenza devono essere eseguiti con la massima tempestivita
ovvero entro un’ora dalla richiesta e le lavorazioni necessarie entro ventiquattro ore dalla richiesta;
L’eventuale modifica dei termini suddetti potra avvenire unicamente con ordine da parte della
Direzione Lavori.

12. Termine di ultimazione dei lavori
I tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque)
decorrenti dal verbale di consegna dei lavori come indicato all’art. 12 dello schema di contratto.
Sospensioni e proroghe sono ammesse nei limiti € con le modalita dell’art. 107 del D. Lgs 50/2016 ¢
s.m.i.

13. Modalita di riscossione dei corrispettivi
I pagamenti saranno predisposti secondo quanto indicato all’art. 8 dello schema di contratto e saranno
riscuotibili accertata la tracciabilita dei flussi finanziari e la regolarita contributiva secondo quanto
disposto all’art. 8 dello schema di contratto.

14. Conto finale dei lavori
Il conto finale dei lavori ¢ disciplinato dal decreto ministeriale di cui all'art. 111, comma 1 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto il conto finale di cui all’art. 200 del D.P.R.
207/2010 ¢ compilato dal D.L. entro 45 gg. dall’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei
lavori emesso secondo il disposto dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010.

15. Limiti di riconoscimento di danni di forza maggiore
I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall’esecutore al D.L. entro e non oltre 5
giorni dall’evento.
Conseguentemente, il D.L. provvedera a redigere processo verbale di accertamento ed a determinare il
risarcimento al quale puo avere diritto I’esecutore stesso.

16. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di 1 esemplari, con
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 1°.6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto riportato
nella seguente TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.



TABELLA 2 — CARTELLO DI CANTIERE

Comune di Trieste
Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio
Servizio strade e infrastrutture

LAVORI : Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze e marciapiedi.
Zona Sud. Anno 2021. Codice Opera 21076.

Progetto esecutivo (determinazione dirigenziale n. dd. / /202
Progetto esecutivo redatto da: arch. Elena Ledovini

Direttore dei Lavori: arch. Elena Ledovini

Direttore Operativo: p.i. Christian Muggia

Ispettore di cantiere: p.i. Christian Muggia

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: arch. Letizia Lampe
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: arch. Letizia Lampe

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:  / /
Modifiche:

Responsabile Unico del procedimento: ing. Gustavo Zandanel

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro:

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro:_

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro: ,00
Garaindata: _/ /20__  offerta di Euro ,00 pari al ribassodel __ %

Impresa/ATI esecutrice:

con sede a ,in Via , .

Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00
, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)

Intervento finanziato con:

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull ‘opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale tel:
040/675 fax: 040/675 http://www.comune.trieste.it ;
e _mail: @comune.trieste.it



http://www.comune.trieste.it/

PARTE SECONDA
SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di

accettazione di materiali e componenti, specifiche di prestazione e modalita di prove,

ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni)

Capo I -Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura dei lavori

17. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.¢ prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore
di una anticipazione pari al 20 % dell'importo contrattuale.

18. La valutazione e misura dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in
ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate sul luogo del lavoro, senza che 1’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti che modifichino le quantita effettivamente in opere.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non
rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite
1 prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per lattuazione delle misure di sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a
misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale,
con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

19. Valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto

La valutazione dei lavori in economia eventualmente dedotti in contratto ¢ disciplinata dal decreto
ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto
decreto si applicano le seguenti disposizioni:

1.

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore ¢ superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori pud stabilire anche il prezzo a pi¢ d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti ¢

aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e

possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

20. Valutazione dei lavori in corso d’opera

La valutazione dei lavori in corso d'opera ¢ disciplinata dal decreto ministeriale di cui all'art. 111,
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto si applicano le seguenti
disposizioni:



1.

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore € superiore alla spesa per la messa in opera, Il Direttore dei
Lavori puo stabilire anche il prezzo a pi¢ d'opera e prevedere il relativo accreditamento in
contabilita prima della messa in opera, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell’art._180 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, all'importo dei lavori eseguiti €
aggiunta la metd di quello dei materiali provvisti a pi¢ d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo
di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 180 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207.

21. Variazione del prezzo d’appalto

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere
locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione
di permanente sicurezza e igiene. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 106,
comma 3 del D. Lgs 50/2016 e $s.mm.ii.
L'appaltatore si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che avesse a
risentire, nell'esecuzione del presente appalto, in seguito a prestazioni effettuate nelle aree oggetto
dell'appalto.

Qualora pero, in seguito a variazione di prestazioni, la superficie delle aree risulti aumentata o
diminuita, il prezzo dell'appalto deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito.
Viene esclusa qualsiasi richiesta di revisione dei prezzi da parte della Ditta aggiudicataria, salvo 1
casi previsti dalla normativa vigente.

22. Materiali ed oggetti di valore
1. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere
accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal Responsabile Unico del
procedimento, prima di venir posti in opera.

2. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta della medesima
Amministrazione e D’appaltatore dovra riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti,
intendendosi di ci0 compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali
materiali siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto dall’importo
netto dei lavori.

3. Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la proprieta

degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, 1’arte o 1’archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per 1’esecuzione dei
lavori e nella sede dei lavori stessi, con 1’obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla stazione
appaltante medesima che gli rimborsera le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni
che fossero state ordinate per assicurarne 1’integrita ed il diligente recupero.

4. 1l reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va immediatamente
comunicato al Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore non puo demolire o comunque
alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

5. L’appaltatore ¢ responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per
opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

22. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori e nel CSA, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a.

Oneri e obblighi generali

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al



medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

b. la custodia, la conservazione e ogni responsabilita sulle opere realizzate, sui materiali e sulle
attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprieta, dal momento della consegna dei
lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo
verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti;

c. laccatastamento e 1’aggiornamento della mappa catastale dell’immobile realizzato e/o
ristrutturato;’

Oneri e obblighi organizzativi

a. il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito
telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi
automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino
all’emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);

b. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del
personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (personale computer e
idonei applicativi e materiale di cancelleria)®;

c. la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi,
controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a
disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna.

Oneri e obblighi per Iattivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

a. Deffettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

b. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le
opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo (o
del certificato di regolare esecuzione) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico
pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In
particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa I’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere
stesso; la continuita degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito ¢ la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c. il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei
ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;

d. la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle
interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se
abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;

e. il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, (in
difetto, sara comminata una apposita penale in misura da € 100,00 ad € 200,00 per ogni infrazione
accertata);

f. la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione ¢ mantenimento di tutte le opere provvisionali
necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore

> nel caso sia da prevedere tale onere, il relativo importo, da determinarsi a corpo, va inserito nel quadro economico

dell’opera e rimborsato all’appaltatore

4 Indicare in relazione al tipo di lavoro la attrezzatura adeguata



per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei
lavoratori;

I’idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso
di sospensione dei lavori dovra essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

ove reputato necessario la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore
giornaliere, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della
presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro
51,65 ad Euro 516,46.

Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti

la fornitura e il trasporto, a pi¢ d'opera, di tutti i materiali € mezzi occorrenti per 1'esecuzione dei
lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
I’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai
lavori e 'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la
non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione
appaltante;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente
appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all’appaltatore 1’ assistenza alla posa in
opera. I danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie ¢ degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non
potra pretendere compensi di sorta, tranne che per ’impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti € di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I’illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.

Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso di
ampliamenti di edifici, anche dei locali gia esistenti se insudiciati nell’esecuzione delle opere
nuove al termine dei lavori. La stazione appaltante non prendera in consegna l'immobile in
mancanza della suddetta pulizia;’

il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa Direzione lavori prima dell'ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta
della Direzione lavori;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalitd di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o

5

In relazione alla necessita di disporre dell immobile immediatamente dopo ['ultimazione dei lavori, il comma deve essere
riformulato come segue: “ La pulizia finale accurata comprensiva di inceratura e lucidatura dei pavimenti, della perfetta
pulizia delle superfici vetrate, ed ogni altra attivita volta all’immediato utilizzo dell’opera, nonché la pulizia perfetta dei
locali insudiciati nell’esecuzione dei lavori. L’ Amministrazione non prendera in consegna I’immobile in carenza di tale
accurata pulizia. Il relativo onere, a carico dell’ Amministrazione ¢ compensato “a corpo nell’ambito delle spese generali
dell’appalto.



precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sara liquidato in base al solo
costo del materiale;

d. la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a rendere 'opera
completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali
contestazioni con subaffidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita 1’agibilita
della struttura; all’appaltatore ¢ fatto obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta
la documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilita stessa.®
La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza
imputabili all’appaltatore, comportera la comminazione della penale in misura pari allo  per
mille dell’importo dell’appalto.’

Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a. ’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni
occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari
per il funzionamento del cantiere e per 1’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e
per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b. la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle altre ditte
che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

c. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi
comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili,
ottenimento dell'agibilita a fine lavori, del C.P.1, certificazioni relative alla sicurezza dell’immo-
bile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché
il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque
necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa
in funzione degli impianti;

d. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione
appaltante (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi,
canoni e quant'altro necessario;

e. il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per I’abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali.

Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti

a. la produzione, alla Direzione lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessitda o non piu
ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in
formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile
la data ed ora delle riprese;®

b. [D’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni, modelli, sagome e ’esecuzione di prove di carico e calcoli che siano
ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e

¢ L’estensore provvede alla dettagliata elencazione della documentazione che deve essere acquisita in relazione alla

tipologia dell’appalto.
La entita della penale deve essere valutata di volta in volta in relazione alla tipologia di intervento e tenuto conto
dell’entita delle altre penali previste.
In relazione alla tipologia ed all’importanza dell’opera puo essere prevista la restituzione grafica e su <<file>> (Dwg
0 Dgn) dell opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con
i piu significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovra essere computato nelle
spese generali dell’ intervento.
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qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione lavori la valutazione della rispondenza
delle prove, campioni, prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facolta di
farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei lavori e dell'appaltatore
o comunque con modalita tali da garantirne l'autenticita;

c. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per
ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili;

d. la previa presentazione alla D.L. ed al RUP delle campionature e delle specifiche tecniche dei
materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri
e procedure valutati dal D.L. d’intesa con il RUP.

23. Disciplina e buon ordine del cantiere
L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute,
assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione dei lavori.
La stazione appaltante potra pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che
risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alLa stazione
appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
L appaltatore assicura 1‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la
direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa
categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con
lI'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire in conformitd a quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 83, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.0, se non ancora adottate in conformita all’art. 87 del D.P.R. 207/2010.
Il RUP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢
in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli
causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
Il RUP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte
degli interventi oggetto dell'appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
CODICE
Lavori a misura
Via Boccaccio - altezza civico 11
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
m 10,00 1,21 6,10 0,07 0,70 12,10
40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato
m?2 10,50 23,68 23,13 5,48 57,54 248,64
40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
40.1.BQ4.01.A In pietra
m 7,00 7,41 65,71 4,87 34,09 51,87
10.5.WK1.03 SUOLO
SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI
PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE
TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI
10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m
m 7,00 0,32 28,53 0,09 0,63 2,24
12.8.BS1 OPERE STRADALI
RIPARAZIONI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE
12.8.BS1.04 SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE
m?2 10,50 1,37 21,45 0,29 3,05 14,39
12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
MASSETTO IN CALCESTRUZZO
12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm
m2 10,50 39,21 14,36 5,63 59,12 411,71
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE
7 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml
m?2 10,50 15,40 20,69 3,19 33,50 161,70
T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
8 T.02.008.01 in pietra naturale
m 7,00 25,00 85,00 21,25 148,75 175,00
12.2.CP1 OPERE STRADALI
SOTTOFONDI STRADALI
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
9 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA
m?2 10,50 2,39 24,59 0,59 6,20 25,10
T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
10 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23
Cadauno 1,00 70,20 35,00 24,57 24,57 70,20
11 T.04.017.05 con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06
Cadauno 1,00 53,30 35,00 18,66 18,66 53,30
Totale Via Boccaccio - altezza civico 11 Euro 1.226,25
2 Via Boccaccio - Via Ariosto
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
12 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
m 14,00 1,21 6,10 0,07 0,98 16,94
40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
13 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato
m?2 16,50 23,68 23,13 5,48 90,42 390,72
40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
14 40.1.BQ4.01.A In pietra
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
m 11,00 7,41 65,71 4,87 53,57 81,51
10.5.WK1.03 SUOLO
SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI
PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE
TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI
15 10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m
m 18,00 0,32 28,53 0,09 1,62 5,76
12.8.BS1 OPERE STRADALI
RIPARAZIONI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE
16 12.8.BS1.04 SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE
m2 16,50 1,37 21,45 0,29 4,79 22,61
12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
MASSETTO IN CALCESTRUZZO
17 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm
m2 16,50 39,21 14,36 5,63 92,90 646,97
T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE
18 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml
m2 16,50 15,40 20,69 3,19 52,64 254,10
T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
19 T.02.008.01 in pietra naturale
m 11,00 25,00 85,00 21,25 233,75 275,00
12.2.CP1 OPERE STRADALI
SOTTOFONDI STRADALI
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
20 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA
m2 16,50 2,39 24,59 0,59 9,74 39,44
T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
21 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23
Cadauno 4,00 70,20 35,00 24,57 98,28 280,80
22 T.04.017.05 con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
Cadauno 1,00 53,30 35,00 18,66 18,66 53,30
23 T.04.017.06 con sede in marciapiede delle dimensioni fino a mq 0.06
Cadauno 1,00 36,40 35,00 12,74 12,74 36,40
Totale Via Boccaccio - Via Ariosto Euro 2.103,55
3 Via Boccaccio - parco giochi e sgambamento cani
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
24 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
m 34,20 1,21 6,10 0,07 2,39 41,38
40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
25 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato
m2 367,50 23,68 23,13 5,48 2.013,90 8.702,40
40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
26 40.1.BQ4.01.A In pietra
m 175,00 7,41 65,71 4,87 852,25 1.296,75
10.5.WK1.03 SUOLO
SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI
PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE
TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI
27 10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m
m 175,00 0,32 28,53 0,09 15,75 56,00
12.8.BS1 OPERE STRADALI
RIPARAZIONI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE
28 12.8.BS1.04 SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE
m2 367,50 1,37 21,45 0,29 106,58 503,48
12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
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Cod. op. 21076
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
MASSETTO IN CALCESTRUZZO
29 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm
m2 367,50 39,21 14,36 5,63 2.069,03 14.409,68
T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE
30 T.02.003.02 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede per larghezze superiori a 1,81 ml
m?2 367,50 11,00 20,69 2,28 837,90 4.042,50
T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
31 T.02.008.01 in pietra naturale
m 157,50 25,00 85,00 21,25 3.346,88 3.937,50
32 T.02.008.02 in pietra naturale di recupero
m 17,50 42,00 90,00 37,80 661,50 735,00
16.5.EQ4.01 STRUTTURE DI CONTENIMENTO E FONDAZIONE
FONDAZIONI DIRETTE
GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO
33 16.5.EQ4.01.B C25/30 Rck30-XC2-S4
m3 0,25 303,80 18,54 56,32 14,08 75,95
20.3.DH2.01 MEMBRATURE PORTANTI
ARMATURE PER CEMENTO ARMATO
ARMATURE PER C.A. E C.A.P. - ACCIAIO
ACCIAIO TONDE PER C.A.
34 20.3.DH2.01.A Tondino di acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza migliorata
kg 100,000 2,51 11,27 0,28 28,00 251,00
12.2.CP1 OPERE STRADALI
SOTTOFONDI STRADALI
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
35 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA
m?2 367,50 2,39 24,59 0,59 216,83 878,33
T.04.016 RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO
36 T.04.016.01 In sede di carreggiata
Cadauno 6,00 26,00 45,00 11,70 70,20 156,00
T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
37 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23
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Cod. op. 21076
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
Cadauno 6,00 70,20 35,00 24,57 147,42 421,20
38 T.04.017.05 con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06
Cadauno 9,00 53,30 35,00 18,66 167,94 479,70
39 T.04.017.06 con sede in marciapiede delle dimensioni fino a mq 0.06
Cadauno 2,00 36,40 35,00 12,74 25,48 72,80
T.05.010 ESPURGO CADITOIE INTASATE
40 T.05.010.01 caditoie marciapiede e/o carreggiata
Cadauno 6,00 32,50 45,00 14,63 87,78 195,00
T.05.206 LIEVO DI CADITOIE STRADALI
41 T.05.206.01 con trasporto in localita designata dalla D.L
Cadauno 6,00 47,19 45,00 21,24 127,44 283,14
50.4.GQ4.01 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI
CADITOIE, INVITI, ACCESSORI
MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
CADITOIE PREFABBRICATE IN CLS
42 50.4.GQ4.01.B Sezione interna 400x400x400 mm
cad 6,00 47,25 45,08 21,30 127,80 283,50
50.4.GQ4.02 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI
CADITOIE, INVITI, ACCESSORI
MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI
43 50.4.GQ4.02.B Per pozzetti di dimensioni interne 40x40 cm
cad 6,00 7,86 19,36 1,52 9,12 47,16
50.4.GH1.01 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI
CADITOIE, INVITI, ACCESSORI
MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA
GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
44 50.4.GH1.01.B Classe D 400
kg 180,000 4,95 9,22 0,46 82,80 891,00
50.5.GH1.01 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI
CHIUSINI
MONTAGGIO PREFABBRICATI - GHISA
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
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SOTTOFONDI STRADALI

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
45 50.5.GH1.01.C Classe D 400
kg 750,000 4,25 10,74 0,46 345,00 3.187,50
Totale Via Boccaccio - parco giochi e sgambamento cani Euro 40.946,97
4 Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - marciap. sx
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
46 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
m 23,00 1,21 6,10 0,07 1,61 27,83
40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
47 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato
m2 91,50 23,68 23,13 5,48 501,42 2.166,72
40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
48 40.1.BQ4.01.A In pietra
m 20,00 7,41 65,71 4,87 97,40 148,20
12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
MASSETTO IN CALCESTRUZZO
49 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm
m?2 91,50 39,21 14,36 5,63 515,15 3.587,72
T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE
50 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml
m?2 91,50 15,40 20,69 3,19 291,89 1.409,10
T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
51 T.02.008.01 in pietra naturale
m 20,00 25,00 85,00 21,25 425,00 500,00
12.2.CP1 OPERE STRADALI
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Cod. op. 21076
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
52 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA
m?2 91,50 2,39 24,59 0,59 53,99 218,69
T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
53 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23
Cadauno 4,00 70,20 35,00 24,57 98,28 280,80
54 T.04.017.05 con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06
Cadauno 20,00 53,30 35,00 18,66 373,20 1.066,00
Totale Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - marciap. sx Euro 9.405,06
5 Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - marciap. dx
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
55 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
m 23,40 1,21 6,10 0,07 1,64 28,31
40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
56 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato
m2 74,80 23,68 23,13 5,48 409,90 1.771,26
40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
57 40.1.BQ4.01.A In pietra
m 8,00 7,41 65,71 4,87 38,96 59,28
12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
MASSETTO IN CALCESTRUZZO
58 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm
m?2 74,80 39,21 14,36 5,63 421,12 2.932,91
T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE
59 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
m2 74,80 15,40 20,69 3,19 238,61 1.151,92
T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
60 T.02.008.01 in pietra naturale
m 8,00 25,00 85,00 21,25 170,00 200,00
12.2.CP1 OPERE STRADALI
SOTTOFONDI STRADALI
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
61 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA
m2 74,80 2,39 24,59 0,59 44,13 178,77
T.04.016 RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO
62 T.04.016.01 In sede di carreggiata
Cadauno 1,00 26,00 45,00 11,70 11,70 26,00
T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
63 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23
Cadauno 1,00 70,20 35,00 24,57 24,57 70,20
64 T.04.017.05 con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06
Cadauno 21,00 53,30 35,00 18,66 391,86 1.119,30
50.5.GQ4.01 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI
CHIUSINI
MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI
65 50.5.GQ4.01.B Dimensioni esterne 40x40 cm
cad 1,00 42,11 50,58 21,30 21,30 42,11
71.2.w4 ATTREZZATURE FISSE PER LA CIRCOLAZIONE
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO - VERNICI, LACCHE,
SMALTI
66 71.2.wv4.02 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE
m2 10,96 7,16 51,00 3,65 40,00 78,47
Totale Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - marciap. dx Euro 7.658,53
6 Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - carreggiata
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
67 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
m 48,00 1,21 6,10 0,07 3,36 58,08
12.8.BS1.03 OPERE STRADALI
RIPARAZIONI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
68 12.8.BS1.03.A Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq
m?2 570,00 7,53 24,37 1,84 1.048,80 4.292,10
69 12.8.BS1.03.B Per ogni cm in pit di spessore - superficie fino a 1500 mq
m?2 1.140,00 1,92 27,54 0,53 604,20 2.188,80
12.8.BS1 OPERE STRADALI
RIPARAZIONI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE
70 12.8.BS1.04 SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE
m2 570,00 1,37 21,45 0,29 165,30 780,90
12.3.YS5.03 OPERE STRADALI
STRATI DI BASE E DI COLLEGAMENTO
IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA - CONGLOMERATI
BITUMINOSI
STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER - fino a 1500 mq
71 12.3.YS5.03.A Di spessore finito compattato 8 cm
m2 114,00 30,88 11,57 3,57 406,98 3.520,32
12.4.YS5.01 OPERE STRADALI
TAPPETI DI USURA
IMPASTO E MISCELAZIONE, LISCIATURA, TRATTAMENTO SUPERFICI, SABBIATURA - CONGLOMERATI
BITUMINOSI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA
72 12.4.YS5.01.C Di spessore finito compattato 4 cm - fino a 1500 mq
m2 570,00 18,73 17,03 3,19 1.818,30 10.676,10
12.9.GY4.01 OPERE STRADALI
OPERE COMPLEMENTARIL
LAVORI DI ADEGUAMENTO CHIUSINI
ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI
73 12.9.GY4.01.c Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm
a corpo 9,00 252,01 34,97 88,13 793,17 2.268,09
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
74 12.9.GY4.01.b Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm
a corpo 7,00 148,69 29,64 44,07 308,49 1.040,83
75 12.9.GY4.01.a Con lato maggiore interno minore di 40 cm
a corpo 7,00 100,17 29,33 29,38 205,66 701,19
71.2.vv4 ATTREZZATURE FISSE PER LA CIRCOLAZIONE
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO - VERNICI, LACCHE,
SMALTI
76 71.2.Wv4.02 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE
m2 25,00 7,16 51,00 3,65 91,25 179,00
Totale Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - carreggiata Euro 25.705,41
7 Via Martiri della Liberta - altezza civico 13
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
77 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
m 22,80 1,21 6,10 0,07 1,60 27,59
40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
78 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato
m2 37,80 23,68 23,13 5,48 207,14 895,10
40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
79 40.1.BQ4.01.A In pietra
m 27,00 7,41 65,71 4,87 131,49 200,07
12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
MASSETTO IN CALCESTRUZZO
80 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm
m2 37,80 39,21 14,36 5,63 212,81 1.482,14

Pag. 11 di 20




QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Cod. op. 21076

Int. urgenti straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - anno 2021 - zona Nord

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
10.5.WK1.03 SUOLO
SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI
PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE
TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI
81 10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m
m 27,00 0,32 28,53 0,09 2,43 8,64
T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE
82 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml
m2 37,80 15,40 20,69 3,19 120,58 582,12
T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
83 T.02.008.01 in pietra naturale
m 27,00 25,00 85,00 21,25 573,75 675,00
12.2.CP1 OPERE STRADALI
SOTTOFONDI STRADALI
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
84 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA
m?2 37,80 2,39 24,59 0,59 22,30 90,34
T.04.016 RIMOZIONE CHIUSINO CON TELAIO
85 T.04.016.01 In sede di carreggiata
Cadauno 1,00 26,00 45,00 11,70 11,70 26,00
T.04.017 RIMOZIONE E NUOVA POSA IN OPERA DI CHIUSINI
86 T.04.017.04 con sede in marciapiede delle dimensioni oltre mq. 0.23
Cadauno 1,00 70,20 35,00 24,57 24,57 70,20
87 T.04.017.05 con sede in marciapiede delle dimens. da mq 0.23 a mq 0.06
Cadauno 2,00 53,30 35,00 18,66 37,32 106,60
50.5.GQ4.01 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E CONTENIMENTO NEGLI SPAZI ESTERNI
CHIUSINI
MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI
88 50.5.GQ4.01.B Dimensioni esterne 40x40 cm
cad 1,00 42,11 50,58 21,30 21,30 42,11
71.2.vv4 ATTREZZATURE FISSE PER LA CIRCOLAZIONE

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
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N. CODICE
APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO - VERNICI, LACCHE,
SMALTI
89 71.2.Wv4.02 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE
m2 20,00 7,16 51,00 3,65 73,00 143,20
Totale Via Martiri della Liberta - altezza civico 13 Euro 4.349,11
8 Via degli Olmi - sommita Via Commerciale
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
90 T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
m 12,00 1,21 6,10 0,07 0,84 14,52
12.8.BS1 OPERE STRADALI
RIPARAZIONI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - BITUMI, VERNICI BITUMINOSE
91 12.8.BS1.04 SPAZZOLATURA DI SUPERFICIE O FONDO STRADALE
m2 36,00 1,37 21,45 0,29 10,44 49,32
11.6.CP1 SUOLO (DA COSTRUIRE)
SCAVI DI SBANCAMENTO
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
92 11.6.CP1.04 SCOTICO
m3 6,62 6,34 4,80 0,30 1,99 41,97
11.8.CP1 SUOLO (DA COSTRUIRE)
RINTERRI E RIPORTI
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
93 11.8.CP1.12 CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO E
RECUPERO
m3 2,00 43,11 8,47 3,65 7,30 86,22
34.1.BZ0.01 COMPLETAMENTO SCALE E BALLATOIL
PARAPETTI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - MATERIALI VARI E COMPLESSI PER IMPIANTI ELETTRICI (0)
RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI
94 34.1.BZ0.01.A Legno, ferro, materie plastiche
m2 6,82 21,13 50,40 10,65 72,63 144,11
C COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile d'impresa
95 C.02 Operaio qualificato
ora 5,06 30,10 100,00 30,10 152,31 152,31
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Cod. op. 21076
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
11.7.CP1.05 SUOLO (DA COSTRUIRE)
SCAVI DI FONDAZIONE
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO
96 11.7.CP1.05.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
m3 0,18 159,24 76,44 121,72 21,91 28,66
16.5.EQ4.01 STRUTTURE DI CONTENIMENTO E FONDAZIONE
FONDAZIONI DIRETTE
GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO
97 16.5.EQ4.01.B C25/30 Rck30-XC2-S4
m3 0,50 303,80 18,54 56,32 28,16 151,90
T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE
98 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml
m?2 1,00 15,40 20,69 3,19 3,19 15,40
Z.01.001 RIPOSIZIONAMENTO CORRETTO DI COLONNINA IN PIETRA ESISTENTE
99 Z.01.001.05 Riposa di colonnina in pietra esistente
a corpo 1,00 190,39 79,05 150,50 150,50 190,39
34.1.HH2.01 COMPLETAMENTO SCALE E BALLATOIL
PARAPETTI
MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANO IN ACCIAIO
100 34.1.HH2.01.A In acciaio con due mani di fondo date a spruzzo
kg 16,642 10,97 49,93 5,48 91,20 182,56
49.2.VV5.01 FINITURE SU MANUFATTI VARI
VERNICIATURA PORTE, RADIATORI, MANUFATTI IN FERRO
APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO - VERNICI A OLIO,
EPOSSIDICHE, POLIURETANICHE, ANTIRUGGINE
VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO
101 49.2.V5.01.C Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico
m2 6,82 23,19 52,49 12,17 83,00 158,16
T.09.010 FORNITURA DI BICCHIERE DI FISSAGGIO PER PALETTI PEDONALI B/R O PER PALETTI VERNICIATI
102 T.09.010.05 Fornitura di bicchiere di fissaggio per paletti pedonali B/R o per paletti verniciati
Cadauno 4,00 8,75 13,00 1,14 4,56 35,00
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
T.09.025 POSA IN OPERA DI BICCHIERE DI FISSAGGIO PER PALETTO PEDONALE B/R MOBILE O PALETTO
VERNICIATO MOBILE
103 T.09.025.05 Posa in opera di bicchiere di fissaggio per paletto pedonale B/R mobile o paletto verniciato mobile
Cadauno 4,00 26,25 60,00 15,75 63,00 105,00
Totale Via degli Olmi - sommita Via Commerciale Euro 1.355,52
9 Parcheggi Via dei Salici - Opicina
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
104 | T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
m 23,00 1,21 6,10 0,07 1,61 27,83
40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
105 40.1.BQ4.01.B In calcestruzzo
m 13,00 5,87 62,21 3,65 47,45 76,31
10.5.WK1.03 SUOLO
SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI
PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE
TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI
106 10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m
m 13,00 0,32 28,53 0,09 1,17 4,16
40.1.GQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO
107 40.1.GQ4.01.C Elementi di tipo vibrato diritti o curvi
m 13,00 39,67 19,18 7,61 98,93 515,71
11.7.CP1.05 SUOLO (DA COSTRUIRE)
SCAVI DI FONDAZIONE
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO
108 11.7.CP1.05.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
m3 2,60 159,24 76,44 121,72 316,47 414,02
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
109 | T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
m 14,00 1,21 6,10 0,07 0,98 16,94
40.3.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
MARCIAPIEDI, ACCESSI CARRAI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI
110 40.3.BQ4.01.A In cls leggermente armato
m?2 8,00 23,68 23,13 5,48 43,84 189,44
40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
111 40.1.BQ4.01.B In calcestruzzo
m 9,00 5,87 62,21 3,65 32,85 52,83
10.5.WK1.03 SUOLO
SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI
PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE
TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI
112 10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m
m 10,00 0,32 28,53 0,09 0,90 3,20
40.1.GQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO
113 40.1.GQ4.01.C Elementi di tipo vibrato diritti o curvi
m 16,00 39,67 19,18 7,61 121,76 634,72
12.6.EQ4.02 OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO
GETTI CLS SEMPLICE O ARMATO - CALCESTRUZZI
MASSETTO IN CALCESTRUZZO
114 12.6.EQ4.02.E Spessore 15 cm
m2 8,00 39,21 14,36 5,63 45,04 313,68
12.2.CP1 OPERE STRADALI
SOTTOFONDI STRADALI
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
115 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA
m?2 8,00 2,39 24,59 0,59 4,72 19,12
T.02.003 CALCESTRUZZO BITUMINOSO MISCELA CHIUSA PER MARCIAPIEDE
116 T.02.003.01 Calcestruzzo bituminoso a miscela chiusa per marciapiede larghezze inferiori uguali a 1,80 ml
m2 8,00 15,40 20,69 3,19 25,52 123,20
11.6.CP1 SUOLO (DA COSTRUIRE)
SCAVI DI SBANCAMENTO
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
117 11.6.CP1.04 SCOTICO
m3 4,80 6,34 4,80 0,30 1,44 30,43
T.03.003 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
118 | T.03.003.01 Taglio pavimentazione bituminosa
m 10,00 1,21 6,10 0,07 0,70 12,10
10.5.WK1.03 SUOLO
SISTEMAZIONI AGRARIE E FORESTALI
PIANTUMAZIONE - SEMI, PIANTE
TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI
119 10.5.WK1.03.A Per tratte fino a 5000 m
m 10,00 0,32 28,53 0,09 0,90 3,20
40.1.GQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
MONTAGGIO PREFABBRICATI - CALCESTRUZZI
CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO
120 40.1.GQ4.01.C Elementi di tipo vibrato diritti o curvi
m 2,00 39,67 19,18 7,61 15,22 79,34
11.7.CP1.05 SUOLO (DA COSTRUIRE)
SCAVI DI FONDAZIONE
TERRE, SCAVI, RILEVATI, MASSICCIATE - TERRE, PIETRE, GHIAIA, SABBIA
SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO A MANO
121 11.7.CP1.05.A Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
m3 1,00 159,24 76,44 121,72 121,72 159,24
40.1.BQ4.01 FINITURE DEGLI SPAZI ESTERNI
CORDONATE, CUNETTE CIGLIO STRADA
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - CALCESTRUZZI
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI
122 40.1.BQ4.01.A In pietra
m 3,00 7,41 65,71 4,87 14,61 22,23
T.02.008 POSA IN OPERA DI CORDONATA
123 T.02.008.01 in pietra naturale
m 3,00 25,00 85,00 21,25 63,75 75,00
43.2.BY0.01 FINITURE SOLAI
PAVIMENTI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - MATERIALI VARI
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SOTTOFONDI
124 43.2.BY0.01.A In ceramica, marmo, pietra
m?2 7,80 24,99 28,01 7,00 54,60 194,92
12.5.FE1.01 OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI IN PIETRA
COSTRUZIONE MURATURE - PIETRE VULCANICHE
PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CUBETTI DI PORFIDO
125 12.5.FE1.01.A Cubetti da 6/8 cm
m?2 12,80 86,76 37,25 32,32 413,70 1.110,53
Totale Parcheggi Via dei Salici - Opicina Euro 4.078,15
10 Via Capitolina - Via Giuseppe Rota
34.1.BZ0.01 COMPLETAMENTO SCALE E BALLATOIL
PARAPETTI
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI - MATERIALI VARI E COMPLESSI PER IMPIANTI ELETTRICI (0)
RIMOZIONE DI RINGHIERE E PARAPETTI
126 34.1.BZ0.01.A Legno, ferro, materie plastiche
m?2 6,48 21,13 50,40 10,65 69,01 136,92
C COSTI DELLA MANODOPERA - al netto di spese generali e utile d'impresa
127 C.02 Operaio qualificato
ora 5,06 30,10 100,00 30,10 152,31 152,31
34.1.HH2.01 COMPLETAMENTO SCALE E BALLATOIL
PARAPETTI
MONTAGGIO E LAVORAZIONE DI CARPENTERIA - ACCIAIO
RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANO IN ACCIAIO
128 34.1.HH2.01.A In acciaio con due mani di fondo date a spruzzo
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ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
kg 22,608 10,97 49,93 5,48 123,89 248,01
49.2.vVv5.01 FINITURE SU MANUFATTI VARI
VERNICIATURA PORTE, RADIATORI, MANUFATTI IN FERRO
APPLICAZIONE MATERIALI FLUIDI, VERNICIATURA, INTONACATURA A PENNELLO - VERNICI A OLIO,
EPOSSIDICHE, POLIURETANICHE, ANTIRUGGINE
VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO
129 49.2.VV5.01.C Con mano di aggrappante e due di smalto sintetico
m?2 22,61 23,19 52,49 12,17 275,16 524,33
Totale Via Capitolina - Via Giuseppe Rota Euro 1.061,57
11 Largo Barriera
130 Z.03.001.05 Riparazione e riassetto di lastrico in pietra - lastrico in arenaria 8 cm
m?2 9,00 123,77 79,05 97,84 880,56 1.113,93
Totale Largo Barriera Euro 1.113,93
Totale Lavori a misura Euro 99.004,05
Importo Lavori Euro 99.004,05
Importo manodopera Euro 27.090,04
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IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI - COD. OPERA 21076

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI
Lavori a misura 99.004,05 27.090,04 27,36
1 - Via Boccaccio - altezza civico 11 1.226,25 386,81 31,54
2 - Via Boccaccio - Via Ariosto 2.103,55 670,09 31,86
3 - Via Boccaccio - parco giochi e sgambamento cani 40.946,97 11.356,07 27,73
4 - Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - marciap. sx 9.405,06 2.357,94 25,07
5 - Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - marciap. dx 7.658,53 1.813,79 23,68
6 - Via San Francesco - tra Via Rismondo e Piazza Giotti - carreggiata 25.705,41 5.445,51 21,18
7 - Via Martiri della Liberta - altezza civico 13 4.349,11 1.439,99 33,11
8 - Via degli Olmi - sommita Via Commerciale 1.355,52 691,03 50,98
9 - Parcheggi Via dei Salici - Opicina 4.078,15 1.427,88 35,01
10 - Via Capitolina - Via Giuseppe Rota 1.061,57 620,37 58,44
11 - Largo Barriera 1.113,93 880,56 79,05
IMPORTO LAVORI Euro 99.004,05 27.090,04 27,36

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (al netto degli oneri della sicurezza) - COD. OP. 21076 Euro 99.004,05
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