



Comune di Trieste
Dipartimento territorio, ambiente, lavori pubblici e patrimonio
Servizio strade e infrastrutture

codice opera n. I9009
Manutenzione straordinaria gallerie cittadine,
demolizione parti pericolanti del rivestimento -
anno 2021
CUP: F97H2 I 000320004

Progetto definitivo /esecutivo

C Computo metrico estimativo

Direttore del servizio e Responsabile del procedimento
ing. Gustavo Zandanel

Progettato, redatto e disegnato
arch. Michela Crevatin - progettista
ing. Paolo Giorgi

19/10/2022

G:\S07\LAVORO\CREVATIN M\19009 Gallerie cittadine

2021\2.Progettazione\5.Progetto esecutivo\01_21008_lavoro\19009_C_computo metrico estimativo - copertina.odt

Trieste

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERA 19009

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
01		Galleria San Vito			
	12.9.BY1.01	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DI BARRIERE STRADALI DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE			
1	12.9.BY1.01.B	Demolizione di barriera stradale su manufatto in calcestruzzo Galleria San Vito 20	20,0000	9,81	196,20
		Totale m	20,0000		
	12.9.BY1.10	OPERE STRADALI OPERE COMPLEMENTARI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DI BARRIERE STRADALI RIPRISTINO DI BARRIERA STRADALE NON CERTIFICATA CE Ripristino tratti danneggiati fino a ml 20 Galleria San Vito 20	20,0000	115,08	2.301,60
2	12.9.BY1.10.A		20,0000		
		Totale m	20,0000		
3	T.05.010 T.05.010.01	ESPURGO CADITOIE INTASATE caditoie marciapiede e/o carreggiata 20	20,00	32,50	650,00
		Totale Cadauno	20,00		
4	T.100.02	Intervento notturno di chiusura galleria Galleria San Vito 3	3,00	717,35	2.152,05
		Totale gg	3,00		
		Totale Galleria San Vito Euro			5.299,85
02		Galleria Chiarbola			
5	T.05.010 T.05.010.01	ESPURGO CADITOIE INTASATE caditoie marciapiede e/o carreggiata 20	20,00	32,50	650,00
		Totale Cadauno	20,00		
6	T.100.01	Intervento notturno di ispezione in galleria 4	4,00	2.734,91	10.939,64
		Totale gg	4,00		
7	T.200.01	Fornitura e posa di lamiera grecata calandrata per rivestimento gallerie 10 * 15	150,0000	101,15	15.172,50
		Totale m²	150,0000		
		Totale Galleria Chiarbola Euro			26.762,14
03		Galleria Sandrinelli			
8	T.100.01	Intervento notturno di ispezione in galleria Galleria Sandrinelli 16	16,00	2.734,91	43.758,56
		Totale gg	16,00		
		Totale Galleria Sandrinelli Euro			43.758,56
		Importo Lavori Euro			75.820,55

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
01 - Galleria San Vito	5.299,85	
02 - Galleria Chiarbola	26.762,14	
03 - Galleria Sandrinelli	43.758,56	
IMPORTO LAVORI Euro		75.820,55
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA Euro		75.820,55

Quadro economico dell'opera n. 19009

SOMME A (Lavori)		IMPORTO
A.1	Lavori	€ 75.820,55
A.2	Oneri della sicurezza	€ 2.379,45
SOMME A TOTALE LAVORI		€ 78.200,00

SOMME B (Somme a disposizione)		IMPORTO
B.1	IVA 22% sui lavori (A.1)	€ 17.204,00
B.2	Coordinatore sicurezza in fase d'esecuzione	€ 2.900,00
B.3	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A) - incentivo direzione lavori, coordinamento, ecc. (80%)	€ 1.251,20
	- fondo incentivante (20%)	€ 312,80
B.4	Imprevisti(IVA inclusa)	€ 132,00
SOMME B SOMME A DISPOSIZIONE		€ 21.800,00

TOTALE GENERALE (Somme A + B)		€ 100.000,00
--------------------------------------	--	---------------------