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PREMESSA

Nel febbraio del 2007 il Consiglio Comunale approvava il Programma di Riqualificazione Urbana
relativo all’area strategica, individuata in attuazione della L.R.18/86, del Borgo Teresiano e del
Borgo Giuseppino.

Tra gli innumerevoli interventi che il Programma individua ve ne sono alcuni finalizzati alla
riqualificazione dello spazio pubblico, vie e piazze, allo scopo di incentivare e migliorare la
percorribilita pedonale e l'uso delle aree pubbliche in un percorso parallelo ed alternativo a quello
delle Rive. Tale percorso raccorda piazza Venezia a piazza Liberta e si snoda a connettere le piu
importanti emergenze sia storiche che culturali ed istituzionali, che hanno sede nel centro storico.

L’attuazione del programma si € sviluppata per successivi interventi che, nel quadro complessivo,
ne hanno quasi completato il disegno. In particolare negli ultimi anni & stata riqualificata piazza
Venezia, si stanno concludendo i lavori in via Torino che, con la recente riqualificazione di via di
Cavana, completano il percorso ad est di piazza Unita.

Dall’altro lato della piazza principale, verso piazza Liberta, si sono conclusi i lavori di sistemazione
di piazza della Borsa e via Cassa di Risparmio e stanno per iniziare i lavori di posa della passerella
pedonale sul canal Grande. Con il prossimo intervento sulla via Trento e largo Panfili verra
completata la riqualificazione del percorso che si riallaccera a Piazza Liberta portando a
conclusione quindi di parte del programma del 2007.

LO STATO DI FATTO

La via Trento costituisce uno degli elementi della maglia regolare del centro storico di Trieste, su
di essa si affacciano vari palazzi, alcuni occupano un intero lato dellisolato, altri sono di
edificazione moderna e nell'insieme costituiscono un susseguirsi di facciate eterogenee con
I'attacco a terra in parte occupato da fori commerciali, non tutti attivi.

Il contesto costruito, formato dalle quinte dei palazzi ed enfatizzato dalla forma geometrica della
strada che accentua la visione prospettica dello spazio nel suo insieme, costituiscono I'elemento
direttore che, in corrispondenza di largo Panfili davanti alla chiesa, potenziale sagrato, utilizzato ora
come parcheggio, trova uno dei pochi “vuoti” della maglia urbana, qui caratterizzata da edifici che
occupano un intero isolato.

Attualmente la via e il largo sono aperti al transito dei veicoli e destinati a parcheggio a rotazione,
si presentano come un vasto deposito di macchine che nella zona davanti alla chiesa diventa
particolarmente soffocante, i marciapiedi sono transitabili dai pedoni ma la incombente presenza
veicolare non li rende particolarmente graditi. Per quanto riguarda i cicli, il poco spazio a
disposizione, I'attraversamento di due dei principali assi di scorrimento del centro, la presenza di
numerosi sensi unici, rendono la via di difficoltosa percorrenza.

IL PROGETTO

L’obiettivo di rendere maggiormente fruibile a pedoni e ciclisti il collegamento con la stazione
centrale e il centro citta, attraverso la via Trento e I'analisi degli elementi e delle caratteristiche
che distinguono I'ambito urbano, ha consentito di individuare i principi da porre alla base del
progetto: diminuire la percezione del traffico nella zona, mantenere la percorrenza veicolare
locale, garantire una agevole e preferenziale percorrenza pedonale e ciclabile anche in presenza dei
veicoli, definire dei percorsi distinti tra pedoni e ciclisti, garantire un percorso e degli
attraversamenti sicuri e accessibili anche alle persone con ridotte o impedite capacita motorie e
sensoriali, valorizzare largo Panfili per ottenere uno spazio all’aperto fruibile anche per attivita
culturali, proseguire con la tipologia di pavimentazione di via Cassa di Risparmio con gli opportuni



adattamenti in modo da completare anche visivamente il nuovo asse di collegamento ciclo-
pedonale.

Il gruppo di lavoro che ha progettato I'intervento ha suddiviso I'area in tre zone funzionali.

La prima, corrispondente al primo isolato e contigua alla banchina del canale, & un’area
interamente pedonale.

La seconda, costituita dall’intero asse viario, € una zona a percorribilita mista, con un unico senso
di marcia e velocita massima per i veicoli di 30km/h, area per la sosta, percorsi pedonali e
percorso ciclabile a senso unico, distinti e definiti.

La terza, in corrispondenza di largo Panfili, € un’area interamente pedonale e opportunamente
attrezzata per attivita all’aperto.

Opere Edili e di Arredo

La sezione tipo di riferimento prevede la pavimentazione della strada in lastre di pietra arenaria
poste a correre perpendicolarmente all’asse della strada e alle facciate degli edifici. Le canalette,
anch’esse in pietra, da posizionare al posto delle attuali cordonate dei marciapiedi definiscono le
due fasce laterali e consentono I'ottenimento delle pendenze trasversali necessarie allo scolo delle
acque piovane.

Questa sezione tipo, utilizzata per la prima area pedonale, varia in corrispondenza della seconda
zona. Per consentire il mantenimento della percorrenza veicolare e uno spazio riservato alla sosta
veicolare, il marciapiede del lato a monte verra mantenuto o allargato dove possibile e
pavimentato in pietra secondo I'orditura della sezione tipo.

Il lato a mare della strada vedra la realizzazione di una parte della sezione, corrispondente al
marciapiede attuale, a cui aggiungere lo spazio per una corsia monodirezionale di pista ciclabile,
separata dalla parte dedicata ai pedoni mediante una canaletta in pietra. Si otterra cosi una
porzione di strada simile a quella interamente pedonale che, nell’ottica delle future eventuali
pedonalizzazioni, costituira una sezione gia riqualificata e solo da completare nella parte centrale.

Particolare attenzione € stata posta all’area prospiciente la chiesa di Largo Panfili dove verra creato
uno spazio dedicato alla sosta dei pedoni, allo svolgimento di attivita culturali a cielo aperto ed allo
stesso tempo adeguato ad assolvere alle funzioni di sagrato dell’edificio di culto. Il disegno della
pavimentazione riprende quella visibile in alcuni documenti fotografici e verra realizzata utilizzando
lastre di recupero delle pavimentazioni originarie, se disponibili e tecnicamente riutilizzabili.
Questo spazio, riprendendo il giardino che cinge la chiesa, sara delimitato da alcune alberature
poste verso I'edificio scolastico.

In generale, su tutti gli spazi di marciapiede oggetto di riqualificazione e sulle aree pedonali di
nuova costituzione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche, si prevede la realizzazione di rampe di raccordo alla
sede stradale aventi caratteristiche conformi alle disposizioni di legge nonché I'inserzione nella
pavimentazione di idonei manufatti tattilo-plantari in cemento di colore grigio, atti a costituire una
segnalazione di pericolo per gli ipovedenti.

Per quanto attiene gli elementi di arredo urbano, € previsto il posizionamento di dissuasori di
sosta, portabici del tipo gia in uso ed elementi di seduta. La localizzazione e il numero dei portabici
sara in funzione delle richieste della cittadinanza e degli spazi disponibili per la loro installazione,
tenuto conto del decoro e dello stato dei luoghi. In via indicativa sono stati individuati i siti di largo
Panfili, in prossimita della scuola e I'area prospiciente il palazzo della Regione vicino al canale. Al
fine di garantire la massima fruibilita delle aree pedonali, le conche degli alberi saranno coperte con



griglie metalliche, provviste di elementi verticali di protezione del tronco e di sostegno
dell’alberatura.

Opere Impiantistiche

Relativamente all'impianto di illuminazione, € previsto il suo mantenimento lungo l'asse di via
Trento e la sua modifica in Largo Panfili, tenuto conto della pedonalizzazione dell’area e del
posizionamento di alberature sul perimetro della stessa.

In particolare, si prevede:

- sostituzione delle due mensole a pastorale installate sulla facciata della scuola, lato Largo
Panfili, con quattro lampioni ad una lanterna con luce a led di colore bianco caldo, del tipo
gia utilizzato nell’ambito del centro storico, da ubicare nell’area antistante il sagrato della
chiesa;

- installazione a terra, all'interno delle griglie degli alberi, di coppie di proiettori atti ad
accentuare in orario notturno la presenza delle alberature e conferire a tali elementi un
effetto scenico sul contesto circostante;

- realizzazione di un’illuminazione decorativa della facciata principale della chiesa mediante
utilizzo di proiettori “dedicati”, prevedendo come possibili punti di posizionamento i 4
sostegni di nuova installazione nell’area pedonale e la facciata della scuola a sostituzione dei
proiettori gia esistenti. Predisposizione di una canalizzazione sotterranea lungo il perimetro
della chiesa per consentire I'eventuale installazione differita di proiettori a terra per
I'illuminazione laterale delle facciate.

- recupero dei due lampioni storici esistenti davanti al palazzo della Regione, per i quali di
prevede un loro riposizionamento in asse con la nuova canaletta inserita nella
pavimentazione.

Al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R.
15/2007, si rende necessario il posizionamento in vicinanza di Largo Panfili di un armadietto di
adeguate dimensioni per l'alloggiamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie
a consentire lo spegnimento dell’impianto di illuminazione decorativa dell’area durante le ore
notturne.

Relativamente agli impianti semaforici, gli incroci della via Trento con le vie Milano, Valdirivo e
Geppa saranno oggetto di semaforizzazione per consentire l'attraversamento in sicurezza di
pedoni e biciclette rispetto al flusso veicolare principale; cio comportera ['installazione delle
necessarie paline semaforiche nonché degli armadietti di contenimento dei quadri elettrici e dei
regolatori semaforici.

Sottoservizi

La sistemazione dei servizi a rete mediante esecuzione da parte di Acegas-Aps delle opere di
rinnovo e potenziamento delle proprie reti di distribuzione gas, acqua ed energia elettrica € in
corso di esecuzione e verra conclusa prima dell’inizio dei lavori di riqualificazione.

Per lo smaltimento delle acque meteoriche nelle aree di nuova ripavimentazione si provvedera alla
realizzazione dei relativi allacciamenti alla rete esistente.

Lavorazioni Previste

Nel complesso, l'attuazione delle opere sopraccitate comporta I'esecuzione delle lavorazioni di
seguito sinteticamente descritte:



A) eliminazione dello strato superficiale in conglomerato bituminoso mediante fresatura ove
possibile da eseguire preliminarmente alle operazioni di lievo dei masegni sottostanti;

B) recupero della pavimentazione vecchia: si prevede il lievo dei masegni di arenaria esistenti,
il loro immagazzinamento e la successiva posa in opera di quelli riutilizzabili in Largo Panfili
su letto di sabbia dello spessore di cm 10 senza soletta in calcestruzzo;

C) movimentazione di materie: si prevede uno scavo di sbancamento di circa 30 cm su tutta la
superficie dell'intervento, a cui va aggiunto il sottostante scavo a sezione ristretta
necessario all’eventuale sistemazione delle reti dei servizi;

D) esecuzione della pavimentazione nuova in materiale lapideo: su tutta I'area di posa del
materiale nuovo € prevista I'esecuzione di una soletta in calcestruzzo di |5 ¢cm su uno
strato di 20 cm di sottovaglio, sopra la soletta sono previsti 5 cm di sabbia sui quali
verranno posate le pietre in arenaria dello spessore di 8 cm secondo il disegno di
progetto;

E) realizzazione di una nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso nelle aree di
carreggiata stradale riservate al transito ed alla sosta veicolare;

F) esecuzione di opere di segnaletica stradale mediante apposizione di vernice spartitraffico in
sede di carreggiata, posa in opera di impianti segnaletici lungo i marciapiedi e le aree
pedonali nonché posa di eventuali dissuasori di sosta;

G) modifica ed integrazione dell'impianto di illuminazione pubblica esistente mediante:
realizzazione di nuove canalizzazioni sotterranee, spostamento di sostegni esistenti, lievo di
corpi illuminanti esistenti, posa in opera di nuovi pali, e installazione di nuovi proiettori a
parete e a terra dedicati all'illuminazione decorativa;

H) realizzazione di nuovi impianti semaforici mediante costruzione di nuove canalizzazione
sotterranee e posa in opera di paline semaforiche ed armadi di contenimento
apparecchiature elettriche ed elettroniche;

[) piantumatura di una quinta schermante di alberature della specie “Pyrus calleryana
Chanticleer”.

Relazioni Specialistiche

Ai fini dell’esecuzione dell’intervento in oggetto e di tutte le lavorazioni sopra descritte, non si
necessita di perizia geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica, poiché si eseguira soltanto
uno sbancamento superficiale.

Per quanto riguarda i progetti degli impianti semaforici e di illuminazione pubblica si fa specifico
riferimento ai relativi elaborati di progetto redatti da ACEGAS-ApS S.p.A.

Autorizzazioni

Il progetto, che coinvolge solo aree di proprieta comunale inserite nel Centro Storico in zona Z|
— servizi stradali come individuati dal PRGC vigente e all’interno delle “Aree tutelate per legge” di
cui allart.142 c.| lettera a) del D.Lgs. 42/2004, ha ottenuto i seguenti pareri:

Soprintendenza ai Beni e le Attivita Culturali, autorizzazione art. 10 c.4 lettera g) del D.Lgs.
42/2004, prot. 341/11.23 del 12.01.2012

Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Trieste prot. gen. 2012-0059869 dd. 11.04.2012.
Autorizzazione prot. 499 dd. 13.01.2012 in merito alle interferenze elettriche.

Non si prevedono interruzioni di pubblici servizi.



QUADRO ECONOMICO

Il progetto € previsto nel piano annuale delle opere per I'anno 2011 - Codice opera 09126.
Le opere non comportano oneri di gestione a carico del bilancio comunale.
La spesa complessiva per i lavori ammonta ad Euro 2.000.000,00 come risulta dal seguente
quadro economico:

A) Lavori

Al) Importo Lavori euro 1.325.000,00
A2) Oneri per la sicurezza euro 35.000,00
Tot. lavori euro 1.360.000,00

B) Somme a disposizione del’Amministrazione
IVA 22% su Al + A2 euro 299.200,00
Inc. art. 92 D.Lgs. 163/06 e on.riflessi  euro 472.500,00
Arredo urbano euro 5.000,00
[lluminazione pubblica fasi | e 2 euro 99.802,00
Impianti semaforici euro 158.410,00
Collaudo euro 12.400,00
Analisi di laboratorio euro 2.500,00
Indagini archeologiche euro 1.800,00
Azioni per la verifica euro 13.000,00
Comunicazione e marketing euro 3.600,00
Interferenze elettriche euro 200,00
Oneri Telecom euro 1.000,00
Imprevisti euro 588,00
SOMMANO euro 640.000,00
Totale generale euro 2.000.000,00



TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il termine per l'ultimazione dei lavori previsti € stabilito in giorni 360 (trecentosessanta)
naturali, successivi e continuativi dalla data della consegna, termine comprensivo del tempo
previsto per eventuali fermi causati dal maltempo ai sensi dell'art. | della Legge 741/81.

Per tutta la durata dei lavori I'lmpresa dovra garantire 'accesso pedonale a tutti gli ingressi
prospicienti le vie oggetto di intervento.

Cronoprogramma

FASE DI MESE
LAVORAZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AREA Alle§t|mento
cantiere

Fresatura

Asporto
masegni

impianti

basi cordoli
solette

Posa pietre

Asfaltatura

Segnaletica
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