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PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
(DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'OGGETTO DELL’APPALTO)

Capo | - Definizione economica dell’appalto

ART. 1

DEFINIZIONE DELL’'OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori, le forniture, le provviste e quantaltro necessario per dare
completamente compiuti ed eseguiti i lavori di ‘“Riqualificazione della Via Trento e
Largo Panfili — Codice opera 09126, sulla base del progetto esecutivo elaborato dal
Servizio Strade del Comune di Trieste e del relativo schema di contratto ai quali le parti
fanno integrale rinvio.

Nel rapporto negoziale sono vincolanti tra le parti le disposizioni contenute nello schema di
contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto vigente di cui al D.M. 145/2000 e al
D.P.G.R. 0166/Pres. dd. 5.6.2003.

ART.2 DEFINIZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO

1.

L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie dei lavori risulta
nella seguente TABELLA “1”.

Tabella 1
Definizione economica dell’appalto
(importi in Euro)
n. D.P.R. A MISURA A CORPO TOTALE
ord. | 34/2000
0G3 Strade 1.087.572,00 43.518,00 1.131.090,00
OSs1 Scavi 40.550,00 40.550,00
0G2 Beni vincolati 58.690,00 58.690,00
0G6 Tubazioni 84.275,00 84.275,00
0S10 Segnaletica 20.475,00 20.475,00
0G10 Reti illuminazione 22.520,00 22.520,00
0S24 Opere a verde 2.400,00 2.400,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA 1.325.000,00
TOTALE IMPORTO SICUREZZA 35.000,00
TOTALE IMPORTO APPALTO AL LORDO DEL RIBASSO 1.360.000,00

2. L’importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori di cui al 1°comma, al quale

deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dellimporto per gli oneri per la
sicurezza e la salute definito al 1°comma, e non s oggetto a ribasso d’asta ai sensi
dell’art. 31, comma 2 della Legge Reg. FVG n. 14/2002 e dell’art. 86, comma 3 ter del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.
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ART.3 NORME GENERALI SU MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED
ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamenti e normative in
genere in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici
del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci contenute nella Lista
delle categorie dei lavori da eseguirsi.

2. Per quanto riguarda laccettazione, la qualita e limpiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si
applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 16 e 17 del D.M. 145 dd. 19.4.2000.

3. La costruzione dovra rispondere a tutte le normative e raccomandazioni vigenti
(Leggi nazionali e regionali, prescrizioni A.S.S., prescrizioni VV.F.) ed in particolare,
ma non esclusivamente, alle norme di seguite richiamate.

Opere in c.a. normale e precompresso - opere a struttura metallica

* R.D. 16/11/1939 n.2229.

e Legge 5/11/1971 n.1086 e successivi decreti di attuazione.

e Circolare LL.PP. n.18591 del 9/11/1978 e D.M. 12/2/1982 (per la verifica di sicurezza
delle costruzioni).

* D.M. 1/4/83, G.U. n.224 del 17/8/1983.

* D.M. 27/7/85, G.U. n.113/86.

* Norme di cui al D.M. 27/7/1985.

* D.M. 9/01/1996, G.U. n.29 del 05/02/1996.

* D.M. 16/01/1996, G.U. n.29 del 05/02/1996

* D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni (testo unico).

PROTEZIONE SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI.

* R.D. 18/6/1931 n.773 - testo unico legge di pubblica sicurezza.

* Circolare ministeriale del 14/9/1961 n.91, 15/3/1963 n.37 e 19/6/1964 n.72

Barriere architettoniche

Nella realizzazione delle opere si provvedera anche dove non descritto nel dettaglio a
dare attuazione al disposto dellart.27 della legge 30/5/1971 n.118, del relativo
regolamento approvato con D.P.R. 27/4/1978 n.384, alla legge 13/89 del 09.01.1989 ed al
D.M. 14.06.1989 n. 236 per I'eliminazione delle barriere architettoniche.

Prevenzione infortuni ed igiene del lavoro

Tutte le imprese appaltatrici dei lavori sono tenute, nella redazione del piano di sicurezza
e nel corso dei lavori allosservanza delle seguenti normative: ¢ Costituzione della
Repubblica Italiana (G.U. n. 289 del 27 dicembre 1947) - Art. 32 - 35 - 41

* Codice civile -R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Art. 2050 - 2087.

* Codice penale -R.D. 19 ottobre 1930, n. 1938 - Art. 437 -451 -589 - 590.

* Statuto dei diritti dei lavoratori - L. 20 maggio 1970, n. 300 (G.U. 27 maggio 1970, n.
131) - Art.9

Norme generali e speciali per la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro

* D.P.R. marzo 1955, n.520 - Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale (G.U. .149 del 1 luglio 1955)

* D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro



(G.U. .158 del 12 luglio 1955)

* D.P.R. 1 gennaio 1956, n.164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni (G.U. 158 del 12 luglio 1955) e tutti i successivi aggiornamenti ed integrazioni.
e D.P.R. 19 marzo 1956, n.302 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 (G.U. .105 del 30
aprile 1956)

* D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 - Norme generali per l'igiene del lavoro (G.U. .105 del 30
aprile 1956)

e D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e I'igiene del
lavoro in sotterraneo (G.U. .109 del 5 maggio 1956)

* D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 - Norme per la prevenzione degli infortuni e I'igiene del
lavoro nei cassoni ad aria compressa (G.U. .109 del 5 maggio 1956)

* D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323 - Norme per la prevenzione degli infortuni e Iigiene del
lavoro negli impianti telefonici (G.U. .109 del 5 maggio 1956)

e L. 1 marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.

e D.L. 20 novembre 1968 - Riconoscimento dell'efficacia, ai fini della sicurezza
dell'isolamento speciale completo di cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi
elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra.

e .18 ottobre 1977 n.791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita Europee
(n.72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

e D.L.15 agosto 1991 n.277 e successivi aggiornamenti in relazione alla prevenzione dai
rischi uditivi da esposizione al rumore.

Normativa internazionale

* Convenzione 167 - 1988 concernente la sicurezza e la salute nelle costruzioni

* Raccomandazioni 175 - 1988 concernente la sicurezza e la salute nelle costruzioni
Direttive comunitarie

* Direttiva n. 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro.

e Direttiva n. 89/654/CEE del 30 novembre 1989, del Consiglio delle Comunita Europee,
relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.

Norme UNI

In aggiunta agli oneri ed obblighi sopra richiamati, I’Appaltatore dovra garantire per quanto
concerne la fornitura dei materiali e della loro lavorazione, la completa rispondenza alle
normative U.N.l. attualmente in vigore in ltalia.

ART.4 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di
carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni
caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. Lappaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti

disposizioni, le apposite misure per la riduzione dell’esposizione al rumore e delle

emissioni sonore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.




3.

L’'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nellapplicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART.5 NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI

1.

L'appaltatore & obbligato alla piu stretta osservanza delle disposizioni vigenti in
materia di prevenzione e di tutela dei lavoratori, al rispetto dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e agli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’affidatario ('appaltatore) € altresi obbligato ad osservare e far osservare le misure
generali di tutela di cui agli artt.15 e 95 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., nonché tutte
le altre disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel
cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore o
del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dellart. 135 del D.Lgs
12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii..

Capo Il - Disposizioni particolari in materia di sicurezza

ART. 6 PIANI DI SICUREZZA

1.

L’appaltatore € obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza
riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la progettazione e messo a disposizione dalla stazione appaltante ai
sensi del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. .
E a carico dell’appaltatore la trasmissione di detto piano alle imprese esecutrici o ai
lavoratori autonomi in subappalto, prima dell'inizio dei rispettivi lavori.
E’ parimenti onere dell'affidatario (appaltatore) la verifica dellidoneita tecnico
professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in subappalto con le
modalita indicate dall’Allegato XVII al D.Lgs 9.4.2008 n.81; detta documentazione
deve essere messa a disposizione del responsabile dei lavori e conservata in
cantiere.
L’appaltatore pud presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie
ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza.
L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.
L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.
L’appaltatore & tenuto ad osservare e far osservare scrupolosamente e senza riserve
o eccezioni la Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 3 luglio 2008 recante titolo “Atto di
intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi)del
Comune di Trieste — Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune
di Trieste” con i relativi allegati e ss.mm.i. e la Determinazione dirigenziale n. 45 dd.
20 dicembre 2008 recante titolo “Attuazione dellAtto di intesa nei cantieri:
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approvazione della disciplina operativa e di due protocolli operativi per 'esecuzione
degli accertamenti nei cantieri dei lavori e di manutenzione delle aree verdi” con i
relativi allegati e ss.mm.ii.

ART.7 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1.

L’appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima
dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se
nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il proprio piano
operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in
subappalto, previa verifica della congruita dei medesimi rispetto al proprio.

Il piano operativo di sicurezza € redatto ai sensi dellart. 17, comma 1, lettera a) del
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, ha i contenuti
minimi previsti dal p.to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i.
e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i
Detto Piano & conservato in cantiere ed & messo a disposizione delle Autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART.8 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1.

4.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i,, con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIll stesso D.Lgs.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita a quanto previsto dal D.P.R.
n. 222/2003 e all’Allegato XV al D.Lgs 9.4.2008 n. 81 ed alla migliore disciplina
tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed il DURC. L’appaltatore
verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e 'applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed & tenuto a curare |l
coordinamento di tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere,in
particolare per quanto riguarda gli interventi di cui ai citati artt. 95 e 96 del D.Lgs
9.4.2008 n. 81. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

ART.9 ALLESTIMENTO CANTIERE

1.

Per quanto riguarda le operazioni e le attivita da eseguire per lallestimento del
cantiere I'Appaltatore dovra far riferimento a quanto previsto negli elaborati allegati al
Piano di Sicurezza e Coordinamento e alle descrizioni in esso contenute.
Le modifiche che I'’Appaltatore vorra apportare a tale organizzazione dovranno essere
proposte al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed al Direttore dei
Lavori prima della redazione del Verbale di Consegna dei lavori.
La proposta di modifica sara valutata dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di Esecuzione con particolare attenzione per I'operativita del
cantiere e delle attrezzature in possesso allimpresa, ma anche in relazione alla
sicurezza dei lavoratori.

6



ART. 10 CARTELLO DI CANTIERE

1.

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore in numero di
almeno 1 (uno) esemplare, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di
altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del
1°6.1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di qua nto riportato nella seguente
TABELLA 2, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Il cartello di cantiere dovra riportare il logo del Ministero del’lambiente e della tutela
del territorio e del mare oltre a quello del Comune di Trieste nonché le modalita di
finanziamento dell’opera



TABELLA 2 — CARTELLO DI CANTIERE

o »

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNE DI TRIESTE
Area/Servizio/

LAVORI DI

Progetto esecutivo (Determinazione dirigenziale n. dd. _/ /200_
Progetto esecutivo redatto da:

Direttore dei Lavori:

Direttore Operativo opere in c.a.:

Direttore Operativo impianti :

Ispettore di cantiere:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data: __/__/200_
Modifiche:

Responsabile Unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro: ,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro: ,00
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro: ,00
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro: ,00
Gara in data: __ /_ /200_ offerta di Euro ,00 pari al ribasso del ___ %
Impresa/ATI esecutrice:
con sede a ,in Via , I
Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica Euro ,00

, classifica Euro ,00

, classifica Euro ,00

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

Categoria descrizione

Intervento finanziato con fondi del Comune (ovvero)
Intervento finanziato con:

Inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso 'ufficio tecnico comunale tel:
040/675 fax: 040/5675 http://www.comune.trieste.it
e-mail: @comune.trieste.it




PARTE SECONDA - SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

(modalita di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione, requisiti di accettazione di materiali
e componenti, specifiche di prestazione e modalita di prove, ordine da tenersi nello svolgimento di
specifiche lavorazioni)

Art. 43 comma 2 e ss. D.P.R.05/10/2010 n. 207 e art. 38 comma 3 lett. b) D.P.G.R.
n.0165/Pres dd.05.06.2003

Capo | - Disposizioni in materia di contabilizzazione e misura dei lavori

ART. 11 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell’art. 26-ter dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare), in deroga
ai vigenti regolamenti & prevista la corresponsione in favore dellappaltatore di
un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. Trovano applicazione gli articoli 124,
commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207.

A fronte dell'erogazione dell'importo del 10%, I'appaltatore & tenuto alla costituzione
di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia
viene gradualmente svincolato ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

ART. 12 LA VALUTAZIONE E MISURA DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni di cui all’art.
180 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e dell’ art. 96 e ss. del D.P.G.R. 05.06.2003 n.
0165/Pres.

2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale e nelle enunciazioni
delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei
lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che
lappaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le
quantita effettivamente in opere.

3. Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o
ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati
dal Direttore dei Lavori.

4. Nel corrispettivo per 'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle
quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.

6. Gli oneri per la sicurezza (Cfr. TABELLA 1), per la parte prevista a misura sono
valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato Speciale,
con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.



ART. 13 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA EVENTUALMENTE

DEDOTTI IN CONTRATTO

Ai sensi dellart. 179 del D.P.R.05.10.2010 n.207, i lavori in economia previsti
eventualmente nel contratto non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono
inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni
al lordo del ribasso d'asta.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede sulla base dell’art. 186 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati
separatamente con gli stessi criteri.

ART. 14 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D’OPERA

1.

Ferme le disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento del
corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la
messa in opera, Il Direttore dei Lavori pud stabilire anche il prezzo a pie d'opera e
prevedere il relativo accreditamento in contabilita prima della messa in opera, in
misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

In tale ipotesi, ai sensi dell’'art. 28 del D.M. 145/ 2000, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pieé d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei
Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo
dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi
dell'articolo 15 del D.M.145/2000.

ART. 15 MATERIALI ED OGGETTI DI VALORE

1.

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e
dovranno essere accettati dal Direttore dei Lavori ed eventualmente ove prescritto dal
Responsabile Unico del procedimento, prima di venir posti in opera. Quelli accettati
non potranno piu venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione
senza il consenso dello stesso Direttore dei Lavori e del RUP. Quelli non accettati
dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i lavori eventualmente eseguiti
dovranno essere rifatti.

In ogni caso I'accettazione dei materiali non & mai definitiva prima del collaudo e,
pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera.
| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai
responsabili dei lavori per conto della stazione appaltante resteranno di proprieta
della medesima Amministrazione e [I'appaltatore dovra riporli, regolarmente
accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di cid compensato con i prezzi degli
scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all’appaltatore, il
prezzo ad essi attribuito dovra essere dedotto dall'importo netto dei lavori.

Salvi i diritti che spettano allo Stato, la stazione appaltante comunque si riserva la
proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o
larcheologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi
occupati per I'esecuzione dei lavori e nella sede dei lavori stessi, con I'obbligo
dell’appaltatore di consegnarli alla stazione appaltante medesima che gli rimborsera
le spese per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state
ordinate per assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse storico, artistico o archeologico va
immediatamente comunicato al Responsabile unico del procedimento. L’appaltatore
non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.
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6. Lappaltatore & responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si
verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.
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